

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：玉环市海洋经济发展局渔政船33023年度维修项目（TZTX-2025-GK006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司	舟山市普陀久顺船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司
1.1.1	商务	拟任本项目的主要负责人、项目经理、专业主管、技术人员资质10分，根据职称、执业注册证书等级评定，每人仅计分一次。高级职称计2分，中级职称计1分，初级职称计0.5分；一级执业注册证书计2分，二级计1分，三级计0.5分；不分级的执业注册证书计1分（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-10	3.0	8.0	8.0
1.1.2	商务	拟任本项目的其他普通维修人员资格5分，根据职业技能证书评定，每证计1分，每人仅计分一次。如普通维修人员具备职称、执业注册的，参照技术人员计分。（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）	0-5	3.0	5.0	5.0
1.2	商务	成功案例及业绩3分： 投标人近年来（2020年1月1日及以后）同类项目成功案例及业绩的；每提供一份合同得1分，最高得3分（提供完整合同材料，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3.1	商务	根据售后服务、质保服务实施方案打分：方案合理可靠全面的得5分；方案比较合理可靠，比较全面的得4-3分；方案内容简略仅有提及的得2-1分；未描述不得分。	0-5	2.0	4.0	3.0
1.3.2	商务	优惠打分：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，承诺的优惠力度大的得5-4分；承诺的优惠幅度小的得3-2分；承诺的优惠幅度不明显的得1-0分；无描述的不得分。	0-5	0.0	4.0	2.0
2.1	技术	供应商船坞情况评价5分： 根据供应商船坞情况打分：船坞环境整洁、设施完善、设备先进、交通便利，能为本项目船舶的维修和保养提供优越的条件得5分；船坞环境不够整洁，设施设备不够完善先进得4-2分；船坞环境脏乱无序，交通不便利，设施差得1-0分。（须提供船坞平面图或能够真实反映船坞情况的各角度实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-5	3.0	4.0	2.0
2.2	技术	项目实施计划6分： 根据项目前期准备、实施计划情况。根据投标人提交的准备资料，项目计划安排情况进行评定，计划安排合理高效的得6分，计划安排比较合理高效得5分，计划安排不够合理高效得4-3分，计划安排不合理也不高效得2-1，无描述不得分。	0-6	1.0	5.0	1.0
2.3	技术	船舶的检查、修理、调试、验收等实施方案6分： 针对本次船舶维修的特点、检查、修理、难点分析、解决措施、调试、验收等实施方案等综合因素打分：实施方案科学合理、内容详尽的得6分；实施方案比较科学合理、内容比较全面的得5-4分；实施方案不够科学不够合理，内容不够齐全的得3-2分；实施方案内容简略仅有提及的得1分；无描述不得分。	0-6	3.0	5.0	4.0
2.4	技术	技术装备5分： 投标人应具有相应的船舶维修设备及专业检测设备和仪器仪表，根据设备配置情况进行评定，设备配置齐全、先进的得5分；设备配置比较齐全、比较先进的得4-3分；配置不齐全、不先进的得2-1分；无描述的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
2.5.1	技术	项目进度计划及保证措施打分：计划措施合理高效得6分；计划措施比较合理高效得5-4分；计划措施不够合理不够高效得3-2分；计划措施不合理也不高效得1分；无描述不得分。	0-6	1.0	5.0	1.0
2.5.2	技术	修理完工交货时间2分：供应商修理完工时间满足招标文件需求的不得分；在此基础上，承诺提前3天修理完工加1分，提前5天修理完工的得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	体系认证6分： 环境管理体系认证 2分； 职业健康安全管理体系认证2分； 质量管理体系认证2分； 上述证书须在权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）可查。提供证书复印件或权威网站查询页面截图，并加盖电子印章。	0-6	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	环境评价6分： 根据修船厂的修理环境优劣及现场施工设备布置（器材、工具配备情况），评定得分打分：环境整洁有序、现场施工设备布置合理齐全得6分；环境比较整洁、现场施工设备布置比较合理比较齐全得5-4分；环境不够整洁、现场施工设备布置不够合理不够齐全得3-2分；环境脏乱无序、现场施工设备短缺布置不合理得1-0分；（提供能够真实反映修理船厂各生产环节的实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-6	4.0	5.0	3.0
合计			0-70	32.0	60.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：玉环市海洋经济发展局渔政船33023年度维修项目（TZTX-2025-GK006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司	舟山市普陀久顺船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司
1.1.1	商务	拟任本项目的负责人、项目经理、专业主管、技术人员资质10分，根据职称、执业注册证书等级评定，每人仅计分一次。高级职称计2分，中级职称计1分，初级职称计0.5分；一级执业注册证书计2分，二级计1分，三级计0.5分；不分级的执业注册证书计1分（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-10	3.0	8.0	8.0
1.1.2	商务	拟任本项目的其他普通维修人员资格5分，根据职业技能证书评定，每证计1分，每人仅计分一次。如普通维修人员具备职称、执业注册的，参照技术人员计分。（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）	0-5	3.0	5.0	5.0
1.2	商务	成功案例及业绩3分： 投标人近年来（2020年1月1日及以后）同类项目成功案例及业绩的；每提供一份合同得1分，最高得3分（提供完整合同材料，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3.1	商务	根据售后服务、质保服务实施方案打分：方案合理可靠全面的得5分；方案比较合理可靠，比较全面的得4-3分；方案内容简略仅有提及的得2-1分；未描述不得分。	0-5	1.0	4.0	3.2
1.3.2	商务	优惠打分：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，承诺的优惠力度大的得5-4分；承诺的优惠幅度小的得3-2分；承诺的优惠幅度不明显的得1-0分；无描述的不得分。	0-5	0.0	3.0	1.2
2.1	技术	供应商船坞情况评价5分： 根据供应商船坞情况打分：船坞环境整洁、设施完善、设备先进、交通便利，能为本项目船舶的维修和保养提供优越的条件得5分；船坞环境不够整洁，设施设备不够完善先进得4-2分；船坞环境脏乱无序，交通不便利，设施差得1-0分。（须提供船坞平面图或能够真实反映船坞情况的各角度实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-5	1.0	4.0	0.5
2.2	技术	项目实施计划6分： 根据项目前期准备、实施计划情况。根据投标人提交的准备资料，项目计划安排情况进行评定，计划安排合理高效的得6分，计划安排比较合理高效得5分，计划安排不够合理高效得4-3分，计划安排不合理也不高效得2-1，无描述不得分。	0-6	1.0	5.0	1.5
2.3	技术	船舶的检查、修理、调试、验收等实施方案6分： 针对本次船舶维修的特点、检查、修理、难点分析、解决措施、调试、验收等实施方案等综合因素打分：实施方案科学合理、内容详尽的得6分；实施方案比较科学合理、内容比较全面的得5-4分；实施方案不够科学不够合理，内容不够齐全的得3-2分；实施方案内容简略仅有提及的得1分；无描述不得分。	0-6	2.0	5.0	3.0
2.4	技术	技术装备5分： 投标人应具有相应的船舶维修设备及专业检测设备和仪器仪表，根据设备配置情况进行评定，设备配置齐全、先进的得5分；设备配置比较齐全、比较先进的得4-3分；配置不齐全、不先进的得2-1分；无描述的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
2.5.1	技术	项目进度计划及保证措施打分：计划措施合理高效得6分；计划措施比较合理高效得5-4分；计划措施不够合理不够高效得3-2分；计划措施不合理也不高效得1分；无描述不得分。	0-6	1.0	4.5	1.5
2.5.2	技术	修理完工交货时间2分：供应商修理完工时间满足招标文件需求的不得分；在此基础上，承诺提前3天修理完工加1分，提前5天修理完工的得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	体系认证6分： 环境管理体系认证 2分； 职业健康安全管理体系认证2分； 质量管理体系认证2分； 上述证书须在权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）可查。提供证书复印件或权威网站查询页面截图，并加盖电子印章。	0-6	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	环境评价6分： 根据修船厂的修理环境优劣及现场施工设备布置（器材、工具配备情况），评定得分打分：环境整洁有序、现场施工设备布置合理齐全得6分；环境比较整洁、现场施工设备布置比较合理比较齐全得5-4分；环境不够整洁、现场施工设备布置不够合理不够齐全得3-2分；环境脏乱无序、现场施工设备短缺布置不合理得1-0分；（提供能够真实反映修理船厂各生产环节的实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-6	2.0	5.0	1.5
合计			0-70	26.0	58.5	31.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：玉环市海洋经济发展局渔政船33023年度维修项目（TZTX-2025-GK006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司	舟山市普陀久顺船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司
1.1.1	商务	拟任本项目的主要负责人、项目经理、专业主管、技术人员资质10分，根据职称、执业注册证书等级评定，每人仅计分一次。高级职称计2分，中级职称计1分，初级职称计0.5分；一级执业注册证书计2分，二级计1分，三级计0.5分；不分级的执业注册证书计1分（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-10	3.0	8.0	8.0
1.1.2	商务	拟任本项目的其他普通维修人员资格5分，根据职业技能证书评定，每证计1分，每人仅计分一次。如普通维修人员具备职称、执业注册的，参照技术人员计分。（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）	0-5	3.0	5.0	5.0
1.2	商务	成功案例及业绩3分： 投标人近年来（2020年1月1日及以后）同类项目成功案例及业绩的；每提供一份合同得1分，最高得3分（提供完整合同材料，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3.1	商务	根据售后服务、质保服务实施方案打分：方案合理可靠全面的得5分；方案比较合理可靠，比较全面的得4-3分；方案内容简略仅有提及的得2-1分；未描述不得分。	0-5	1.0	4.0	3.0
1.3.2	商务	优惠打分：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，承诺的优惠力度大的得5-4分；承诺的优惠幅度小的得3-2分；承诺的优惠幅度不明显的得1-0分；无描述的不得分。	0-5	0.0	3.0	1.0
2.1	技术	供应商船坞情况评价5分： 根据供应商船坞情况打分：船坞环境整洁、设施完善、设备先进、交通便利，能为本项目船舶的维修和保养提供优越的条件得5分；船坞环境不够整洁，设施设备不够完善先进得4-2分；船坞环境脏乱无序，交通不便利，设施差得1-0分。（须提供船坞平面图或能够真实反映船坞情况的各角度实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-5	2.0	4.0	2.0
2.2	技术	项目实施计划6分： 根据项目前期准备、实施计划情况。根据投标人提交的准备资料，项目计划安排情况进行评定，计划安排合理高效的得6分，计划安排比较合理高效得5分，计划安排不够合理高效得4-3分，计划安排不合理也不高效得2-1，无描述不得分。	0-6	0.0	5.0	1.0
2.3	技术	船舶的检查、修理、调试、验收等实施方案6分： 针对本次船舶维修的特点、检查、修理、难点分析、解决措施、调试、验收等实施方案等综合因素打分：实施方案科学合理、内容详尽的得6分；实施方案比较科学合理、内容比较全面的得5-4分；实施方案不够科学不够合理，内容不够齐全的得3-2分；实施方案内容简略仅有提及的得1分；无描述不得分。	0-6	2.0	5.0	2.0
2.4	技术	技术装备5分： 投标人应具有相应的船舶维修设备及专业检测设备和仪器仪表，根据设备配置情况进行评定，设备配置齐全、先进的得5分；设备配置比较齐全、比较先进的得4-3分；配置不齐全、不先进的得2-1分；无描述的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
2.5.1	技术	项目进度计划及保证措施打分：计划措施合理高效得6分；计划措施比较合理高效得5-4分；计划措施不够合理不够高效得3-2分；计划措施不合理也不高效得1分；无描述不得分。	0-6	1.0	5.0	1.0
2.5.2	技术	修理完工交货时间2分：供应商修理完工时间满足招标文件需求的不得分；在此基础上，承诺提前3天修理完工加1分，提前5天修理完工的得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	体系认证6分： 环境管理体系认证 2分； 职业健康安全管理体系认证2分； 质量管理体系认证2分； 上述证书须在权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）可查。提供证书复印件或权威网站查询页面截图，并加盖电子印章。	0-6	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	环境评价6分： 根据修船厂的修理环境优劣及现场施工设备布置（器材、工具配备情况），评定得分打分：环境整洁有序、现场施工设备布置合理齐全得6分；环境比较整洁、现场施工设备布置比较合理比较齐全得5-4分；环境不够整洁、现场施工设备布置不够合理不够齐全得3-2分；环境脏乱无序、现场施工设备短缺布置不合理得1-0分；（提供能够真实反映修理船厂各生产环节的实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-6	2.0	4.0	2.0
合计			0-70	26.0	58.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：玉环市海洋经济发展局渔政船33023年度维修项目（TZTX-2025-GK006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司	舟山市普陀久顺船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司
1.1.1	商务	拟任本项目的负责人、项目经理、专业主管、技术人员资质10分，根据职称、执业注册证书等级评定，每人仅计分一次。高级职称计2分，中级职称计1分，初级职称计0.5分；一级执业注册证书计2分，二级计1分，三级计0.5分；不分级的执业注册证书计1分（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-10	3.0	8.0	8.0
1.1.2	商务	拟任本项目的其他普通维修人员资格5分，根据职业技能证书评定，每证计1分，每人仅计分一次。如普通维修人员具备职称、执业注册的，参照技术人员计分。（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）	0-5	3.0	5.0	5.0
1.2	商务	成功案例及业绩3分： 投标人近年来（2020年1月1日及以后）同类项目成功案例及业绩的；每提供一份合同得1分，最高得3分（提供完整合同材料，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3.1	商务	根据售后服务、质保服务实施方案打分：方案合理可靠全面的得5分；方案比较合理可靠，比较全面的得4-3分；方案内容简略仅有提及的得2-1分；未描述不得分。	0-5	1.0	3.8	3.0
1.3.2	商务	优惠打分：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，承诺的优惠力度大的得5-4分；承诺的优惠幅度小的得3-2分；承诺的优惠幅度不明显的得1-0分；无描述的不得分。	0-5	0.0	3.0	1.0
2.1	技术	供应商船坞情况评价5分： 根据供应商船坞情况打分：船坞环境整洁、设施完善、设备先进、交通便利，能为本项目船舶的维修和保养提供优越的条件得5分；船坞环境不够整洁，设施设备不够完善先进得4-2分；船坞环境脏乱无序，交通不便利，设施差得1-0分。（须提供船坞平面图或能够真实反映船坞情况的各角度实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-5	3.0	5.0	2.5
2.2	技术	项目实施计划6分： 根据项目前期准备、实施计划情况。根据投标人提交的准备资料，项目计划安排情况进行评定，计划安排合理高效的得6分，计划安排比较合理高效得5分，计划安排不够合理高效得4-3分，计划安排不合理也不高效得2-1，无描述不得分。	0-6	0.0	5.0	1.0
2.3	技术	船舶的检查、修理、调试、验收等实施方案6分： 针对本次船舶维修的特点、检查、修理、难点分析、解决措施、调试、验收等实施方案等综合因素打分：实施方案科学合理、内容详尽的得6分；实施方案比较科学合理、内容比较全面的得5-4分；实施方案不够科学不够合理，内容不够齐全的得3-2分；实施方案内容简略仅有提及的得1分；无描述不得分。	0-6	2.5	4.5	3.0
2.4	技术	技术装备5分： 投标人应具有相应的船舶维修设备及专业检测设备和仪器仪表，根据设备配置情况进行评定，设备配置齐全、先进的得5分；设备配置比较齐全、比较先进的得4-3分；配置不齐全、不先进的得2-1分；无描述的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.0
2.5.1	技术	项目进度计划及保证措施打分：计划措施合理高效得6分；计划措施比较合理高效得5-4分；计划措施不够合理不够高效得3-2分；计划措施不合理也不高效得1分；无描述不得分。	0-6	1.0	4.5	1.0
2.5.2	技术	修理完工交货时间2分：供应商修理完工时间满足招标文件需求的不得分；在此基础上，承诺提前3天修理完工加1分，提前5天修理完工的得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	体系认证6分： 环境管理体系认证 2分； 职业健康安全管理体系认证2分； 质量管理体系认证2分； 上述证书须在权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）可查。提供证书复印件或权威网站查询页面截图，并加盖电子印章。	0-6	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	环境评价6分： 根据修船厂的修理环境优劣及现场施工设备布置（器材、工具配备情况），评定得分打分：环境整洁有序、现场施工设备布置合理齐全得6分；环境比较整洁、现场施工设备布置比较合理比较齐全得5-4分；环境不够整洁、现场施工设备布置不够合理不够齐全得3-2分；环境脏乱无序、现场施工设备短缺布置不合理得1-0分；（提供能够真实反映修理船厂各生产环节的实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-6	4.0	4.8	3.0
合计			0-70	29.5	58.1	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：玉环市海洋经济发展局渔政船33023年度维修项目（TZTX-2025-GK006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司	舟山市普陀久顺船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司
1.1.1	商务	拟任本项目的负责人、项目经理、专业主管、技术人员资质10分，根据职称、执业注册证书等级评定，每人仅计分一次。高级职称计2分，中级职称计1分，初级职称计0.5分；一级执业注册证书计2分，二级计1分，三级计0.5分；不分级的执业注册证书计1分（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-10	3.0	8.0	8.0
1.1.2	商务	拟任本项目的其他普通维修人员资格5分，根据职业技能证书评定，每证计1分，每人仅计分一次。如普通维修人员具备职称、执业注册的，参照技术人员计分。（提供证书，并加盖电子印章，不提供不得分）	0-5	3.0	5.0	5.0
1.2	商务	成功案例及业绩3分： 投标人近年来（2020年1月1日及以后）同类项目成功案例及业绩的；每提供一份合同得1分，最高得3分（提供完整合同材料，并加盖电子印章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3.1	商务	根据售后服务、质保服务实施方案打分：方案合理可靠全面的得5分；方案比较合理可靠，比较全面的得4-3分；方案内容简略仅有提及的得2-1分；未描述不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
1.3.2	商务	优惠打分：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，承诺的优惠力度大的得5-4分；承诺的优惠幅度小的得3-2分；承诺的优惠幅度不明显的得1-0分；无描述的不得分。	0-5	2.0	3.0	1.0
2.1	技术	供应商船坞情况评价5分： 根据供应商船坞情况打分：船坞环境整洁、设施完善、设备先进、交通便利，能为本项目船舶的维修和保养提供优越的条件得5分；船坞环境不够整洁，设施设备不够完善先进得4-2分；船坞环境脏乱无序，交通不便利，设施差得1-0分。（须提供船坞平面图或能够真实反映船坞情况的各角度实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-5	1.0	3.0	2.0
2.2	技术	项目实施计划6分： 根据项目前期准备、实施计划情况。根据投标人提交的准备资料，项目计划安排情况进行评定，计划安排合理高效的得6分，计划安排比较合理高效得5分，计划安排不够合理高效得4-3分，计划安排不合理也不高效得2-1，无描述不得分。	0-6	0.0	4.0	1.0
2.3	技术	船舶的检查、修理、调试、验收等实施方案6分： 针对本次船舶维修的特点、检查、修理、难点分析、解决措施、调试、验收等实施方案等综合因素打分：实施方案科学合理、内容详尽的得6分；实施方案比较科学合理、内容比较全面的得5-4分；实施方案不够科学不够合理，内容不够齐全的得3-2分；实施方案内容简略仅有提及的得1分；无描述不得分。	0-6	2.0	5.0	4.0
2.4	技术	技术装备5分： 投标人应具有相应的船舶维修设备及专业检测设备和仪器仪表，根据设备配置情况进行评定，设备配置齐全、先进的得5分；设备配置比较齐全、比较先进的得4-3分；配置不齐全、不先进的得2-1分；无描述的不得分。	0-5	1.0	5.0	4.0
2.5.1	技术	项目进度计划及保证措施打分：计划措施合理高效得6分；计划措施比较合理高效得5-4分；计划措施不够合理不够高效得3-2分；计划措施不合理也不高效得1分；无描述不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
2.5.2	技术	修理完工交货时间2分：供应商修理完工时间满足招标文件需求的不得分；在此基础上，承诺提前3天修理完工加1分，提前5天修理完工的得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	体系认证6分： 环境管理体系认证 2分； 职业健康安全管理体系认证2分； 质量管理体系认证2分； 上述证书须在权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）可查。提供证书复印件或权威网站查询页面截图，并加盖电子印章。	0-6	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	环境评价6分： 根据修船厂的修理环境优劣及现场施工设备布置（器材、工具配备情况），评定得分打分：环境整洁有序、现场施工设备布置合理齐全得6分；环境比较整洁、现场施工设备布置比较合理比较齐全得5-4分；环境不够整洁、现场施工设备布置不够合理不够齐全得3-2分；环境脏乱无序、现场施工设备短缺布置不合理得1-0分；（提供能够真实反映修理船厂各生产环节的实景照片，并加盖电子印章；不提供不得分）。	0-6	3.0	5.0	3.0
合计			0-70	29.0	57.0	36.0

专家（签名）：