

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目（ZJJH2025-02-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙泉市零点广告装饰工程有限公司	杭州落厚文化发展有限公司	杭州惟象文化创意有限公司	苏州华恒展览设计营造有限公司
1.1	商务	类似项目案例 供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过类似项目案例的每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件和中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2.1	技术	投标产品综合性能 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标与采购需求有偏离的情况应真实、认真的填写并提供相应证明材料： 1. 完全满足或完全响应采购需求的得5分。 2. 非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。 0-5（客观分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2	技术	设计方案初 稿 1.根据设计方案初稿的完整性、合理性是否满足项目实施要求，设计图纸内容全面、合理且切实可行等内容是否体现龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目由评审专家进行打分 (没提供设计方案、效果图的此项不得分) (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	6.0	3.0	7.0	8.0
2.3	技术	项目实施方案 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，现场踏勘、组织方案、安全保障方案、施工方案等内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	6.0	5.0	7.0	8.0
2.4	技术	人员配备情况 针对本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好地分工协调项目实施事宜等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6(主观分)	0-6	3.0	2.0	4.0	5.0
2.5	技术	重点难点分析及解决措施 针对本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	5.0	4.0	6.0	5.0
2.6	技术	项目进度安排 根据供应商提供的保证工期、施工进度方案计划及进度保障措施时间节点的把握。计划进度安排的合理性等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6（主观分）	0-6	4.0	3.0	4.0	5.0
2.7	技术	质量保证措施 根据供应商提供的质量保证措施方案（包括货物的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件，以及相关产品的质量保证措施等）内容是否详细、完整、具备可行性等方面进行评审。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	5.0	4.0	5.0	5.0
2.8	技术	安装、调试及验收的方案 根据供应商提供的安装、调试（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整及验收方案的合理性、有效性及可实施等内容进行综合打分； (评分范围,7，6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	5.0	6.0
2.9	技术	售后服务方案 根据供应商售后服务承诺进行综合打分；根据投标人提供的服务响应时间、售后服务团队配置、备品备件、原厂售后保证等情况。评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行评审；（评分范围：5，4，3,2,1,0） 0-5（主观分）	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
2.10	技术	突发性应急预案 供应商针对本项目可能出现紧急情况，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理等提供完善的应急预案，完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行进行综合打分。 (评分范围：5,4，3,2,1,0) 0-5（主观分）	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

2.11	技术	质保期承诺 根据供应商承诺的质保期给分：质保期均超过采购文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。 0-1（客观分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	49.0	35.0	55.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目（ZJJH2025-02-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙泉市零点广告装饰工程有限公司	杭州落厚文化发展有限公司	杭州惟象文化创意有限公司	苏州华恒展览设计营造有限公司
1.1	商务	类似项目案例 供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过类似项目案例的每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件和中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2.1	技术	投标产品综合性能 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标与采购需求有偏离的情况应真实、认真的填写并提供相应证明材料： 1. 完全满足或完全响应采购需求的得5分。 2. 非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。 0-5（客观分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2	技术	设计方案初稿 1.根据设计方案初稿的完整性、合理性是否满足项目实施要求，设计图纸内容全面、合理且切实可行等内容是否体现龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目由评审专家进行打分 (没提供设计方案、效果图的此项不得分) (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	6.0	2.0	8.0	7.0
2.3	技术	项目实施方案 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，现场踏勘、组织方案、安全保障方案、施工方案等内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	6.0	3.0	8.0	7.0
2.4	技术	人员配备情况 针对本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好地分工协调项目实施事宜等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6(主观分)	0-6	3.0	2.0	4.0	5.0
2.5	技术	重点难点分析及解决措施 针对本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.6	技术	项目进度安排 根据供应商提供的保证工期、施工进度方案计划及进度保障措施时间节点的把握。计划进度安排的合理性等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6（主观分）	0-6	4.0	3.0	5.0	4.0
2.7	技术	质量保证措施 根据供应商提供的质量保证措施方案（包括货物的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件，以及相关产品的质量保证措施等）内容是否详细、完整、具备可行性等方面进行评审。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.8	技术	安装、调试及验收的方案 根据供应商提供的安装、调试（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整及验收方案的合理性、有效性及可实施等内容进行综合打分； (评分范围,7，6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.9	技术	售后服务方案 根据供应商售后服务承诺进行综合打分；根据投标人提供的服务响应时间、售后服务团队配置、备品备件、原厂售后保证等情况。评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行评审；（评分范围：5，4，3,2,1,0） 0-5（主观分）	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
2.10	技术	突发性应急预案 供应商针对本项目可能出现紧急情况，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理等提供完善的应急预案，完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行进行综合打分。 (评分范围：5,4，3,2,1,0) 0-5（主观分）	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

2.11	技术	质保期承诺 根据供应商承诺的质保期给分：质保期均超过采购文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。 0-1（客观分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	47.0	30.0	60.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目（ZJJH2025-02-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙泉市零点广告装饰工程有限公司	杭州落厚文化发展有限公司	杭州惟象文化创意有限公司	苏州华恒展览设计营造有限公司
1.1	商务	类似项目案例 供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过类似项目案例的每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件和中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2.1	技术	投标产品综合性能 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标与采购需求有偏离的情况应真实、认真的填写并提供相应证明材料： 1. 完全满足或完全响应采购需求的得5分。 2. 非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。 0-5（客观分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2	技术	设计方案初 稿 1.根据设计方案初稿的完整性、合理性是否满足项目实施要求，设计图纸内容全面、合理且切实可行等内容是否体现龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目由评审专家进行打分 (没提供设计方案、效果图的此项不得分) (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	6.0	2.0	8.0	6.0
2.3	技术	项目实施方案 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，现场踏勘、组织方案、安全保障方案、施工方案等内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	7.0	4.0	8.0	7.0
2.4	技术	人员配备情况 针对本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好地分工协调项目实施事宜等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6(主观分)	0-6	4.0	2.0	5.0	6.0
2.5	技术	重点难点分析及解决措施 针对本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	5.0	3.0	6.0	4.0
2.6	技术	项目进度安排 根据供应商提供的保证工期、施工进度方案计划及进度保障措施时间节点的把握。计划进度安排的合理性等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6（主观分）	0-6	4.0	3.0	5.0	5.0
2.7	技术	质量保证措施 根据供应商提供的质量保证措施方案（包括货物的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件，以及相关产品的质量保证措施等）内容是否详细、完整、具备可行性等方面进行评审。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.8	技术	安装、调试及验收的方案 根据供应商提供的安装、调试（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整及验收方案的合理性、有效性及可实施等内容进行综合打分； (评分范围,7，6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.9	技术	售后服务方案 根据供应商售后服务承诺进行综合打分；根据投标人提供的服务响应时间、售后服务团队配置、备品备件、原厂售后保证等情况。评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行评审；（评分范围：5，4，3,2,1,0） 0-5（主观分）	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
2.10	技术	突发性应急预案 供应商针对本项目可能出现紧急情况，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理等提供完善的应急预案，完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行进行综合打分。 (评分范围：5,4，3,2,1,0) 0-5（主观分）	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.11	技术	质保期承诺 根据供应商承诺的质保期给分：质保期均超过采购文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。 0-1（客观分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	49.0	31.0	61.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目（ZJJH2025-02-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙泉市零点广告装饰工程有限公司	杭州落厚文化发展有限公司	杭州惟象文化创意有限公司	苏州华恒展览设计营造有限公司
1.1	商务	类似项目案例 供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过类似项目案例的每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件和中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2.1	技术	投标产品综合性能 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标与采购需求有偏离的情况应真实、认真的填写并提供相应证明材料： 1. 完全满足或完全响应采购需求的得5分。 2. 非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。 0-5（客观分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2	技术	设计方案初 稿 1.根据设计方案初稿的完整性、合理性是否满足项目实施要求，设计图纸内容全面、合理且切实可行等内容是否体现龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目由评审专家进行打分 (没提供设计方案、效果图的此项不得分) (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	5.0	4.0	8.0	6.0
2.3	技术	项目实施方案 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，现场踏勘、组织方案、安全保障方案、施工方案等内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	6.0	4.0	8.0	7.0
2.4	技术	人员配备情况 针对本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好地分工协调项目实施事宜等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6(主观分)	0-6	4.0	2.0	3.0	5.0
2.5	技术	重点难点分析及解决措施 针对本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	2.0	6.0	5.0
2.6	技术	项目进度安排 根据供应商提供的保证工期、施工进度方案计划及进度保障措施时间节点的把握。计划进度安排的合理性等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6（主观分）	0-6	3.0	2.0	4.0	3.0
2.7	技术	质量保证措施 根据供应商提供的质量保证措施方案（包括货物的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件，以及相关产品的质量保证措施等）内容是否详细、完整、具备可行性等方面进行评审。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	6.0	3.0	6.0	5.0
2.8	技术	安装、调试及验收的方案 根据供应商提供的安装、调试（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整及验收方案的合理性、有效性及可实施等内容进行综合打分； (评分范围,7，6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.9	技术	售后服务方案 根据供应商售后服务承诺进行综合打分；根据投标人提供的服务响应时间、售后服务团队配置、备品备件、原厂售后保证等情况。评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行评审；（评分范围：5，4，3,2,1,0） 0-5（主观分）	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0
2.10	技术	突发性应急预案 供应商针对本项目可能出现紧急情况，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理等提供完善的应急预案，完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行进行综合打分。 (评分范围：5,4，3,2,1,0) 0-5（主观分）	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.11	技术	质保期承诺 根据供应商承诺的质保期给分：质保期均超过采购文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。 0-1（客观分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	48.0	30.0	57.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目（ZJJH2025-02-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙泉市零点广告装饰工程有限公司	杭州落厚文化发展有限公司	杭州惟象文化创意有限公司	苏州华恒展览设计营造有限公司
1.1	商务	类似项目案例 供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过类似项目案例的每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件和中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2.1	技术	投标产品综合性能 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标与采购需求有偏离的情况应真实、认真的填写并提供相应证明材料： 1. 完全满足或完全响应采购需求的得5分。 2. 非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。 0-5（客观分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2	技术	设计方案初 稿 1.根据设计方案初稿的完整性、合理性是否满足项目实施要求，设计图纸内容全面、合理且切实可行等内容是否体现龙泉市中等职业学校校园文化提升工程采购项目由评审专家进行打分 (没提供设计方案、效果图的此项不得分) (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	5.0	3.0	8.0	7.0
2.3	技术	项目实施方案 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，现场踏勘、组织方案、安全保障方案、施工方案等内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：9，8，7,6,5,4,3,2,1,0) 0~9（主观分）	0-9	5.0	4.0	7.0	7.0
2.4	技术	人员配备情况 针对本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好地分工协调项目实施事宜等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6(主观分)	0-6	4.0	3.0	5.0	6.0
2.5	技术	重点难点分析及解决措施 针对本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施内容是否全面、合理、切实可行等进行综合评分。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	3.0	6.0	5.0
2.6	技术	项目进度安排 根据供应商提供的保证工期、施工进度方案计划及进度保障措施时间节点的把握。计划进度安排的合理性等进行综合打分。（评分范围：6,5,4，3,2,1,0） 0~6（主观分）	0-6	3.0	3.0	4.0	5.0
2.7	技术	质量保证措施 根据供应商提供的质量保证措施方案（包括货物的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件，以及相关产品的质量保证措施等）内容是否详细、完整、具备可行性等方面进行评审。 (评分范围：7,6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	4.0	4.0	6.0	5.0
2.8	技术	安装、调试及验收的方案 根据供应商提供的安装、调试（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整及验收方案的合理性、有效性及可实施等内容进行综合打分； (评分范围,7，6,5,4,3,2,1,0) 0~7（主观分）	0-7	3.0	3.0	4.0	4.0
2.9	技术	售后服务方案 根据供应商售后服务承诺进行综合打分；根据投标人提供的服务响应时间、售后服务团队配置、备品备件、原厂售后保证等情况。评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行评审；（评分范围：5，4，3,2,1,0） 0-5（主观分）	0-5	4.0	3.0	5.0	3.0
2.10	技术	突发性应急预案 供应商针对本项目可能出现紧急情况，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理等提供完善的应急预案，完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行进行综合打分。 (评分范围：5,4，3,2,1,0) 0-5（主观分）	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.11	技术	质保期承诺 根据供应商承诺的质保期给分：质保期均超过采购文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。 0-1（客观分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	45.0	35.0	58.0	54.0

专家（签名）：