

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年温岭市公路日常维护小修保养采购（JJWL25031747）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江沪杭甬养护工程有限公司、温州市公路工程有限公司（联合体）	浙江交工高等级公路养护有限公司、临海市公路养护工程有限公司、浙江嘉润交通工程有限公司（联合体）	浙江顺畅高等级公路养护有限公司、杭州临安钱王公路工程有限公司（联合体）
1.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供1项得1分，最高得3分。 （证明材料：提供证书复印件或扫描件，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效的交通运输企业安全生产标准化建设公路养护等级证明：二级的得1.5分，一级的得3分。 （证明材料：商务技术文件中提供等级证明复印件或扫描件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	根据省级交通运输主管部门公布的养护企业信用评价结果，投标截止时间前投标人（如投标人为联合体投标，以牵头人的信用评价结果为准，信用等级相关联的企业资质应与本项目资格审查资质相适应）在最新一年度信用评价结果评定为AA的得3分，A级的得1分，本项就高得分，最高得3分。 （证明材料：须提供省级交通运输主管部门公布网站查询打印件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩（工作内容须同时包含路基、路面、桥隧涵、交安设施养护施工作业），每个业绩得1分，最高得2分。（证明材料：合同复印件及业主方出具的完工证明文件加盖公章编入商务技术文件中）	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	项目经理具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（证明材料：提供的资料不能反映是该项目经理业绩的不得分，此项业绩与2.1项业绩不可重复，合同复印件及业主方出具的完工证明加盖公章编入商务技术文件中）	0-1	0.0	1.0	0.5
3.1	商务	拟投入项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分。本项最高得4分。（证明材料：证书原件扫描件或复印件加盖公章编入商务技术文件中）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	拟投入本项目的技术负责人：具有工程师职称的得2分，具有高级及以上工程师职称的得4分，本项最高得4分。（证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	除项目经理及技术负责人外，其余人员中具有中级及以上工程师职称的每人得2分，本项最高得4分。 （证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.4	商务	根据拟投入的项目组人员（除项目经理及技术负责人外）配备的专业情况、特征作业人员的证书拥有情况、从业经验等进行打分。 1.拟投入本项目的人员专业配备合理，证书齐全，从业经验丰富的，得（1.6-3）分； 2.拟投入本项目的人员专业配备基本合理，证书较齐全，有相关从业经验的，得（0-1.5）分。	0-3	2.6	2.6	2.5

技术商务资信评分明细表

4	技术	拟投入养护机械情况 根据投标单位投入的机械、工具及车辆等可用设备的类型和数量进行综合评分。 1. 拟投入的设备先进、种类齐全、数量充足的，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的设备先进性一般，种类、数量基本齐全的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足日常养护要求，数量较少，先进性一般的，得（0-2.0）分。	0-5	4.3	4.2	4.2
5	技术	质量检测设备 根据投标单位自有的质量检测设备的全面性、科学性等进行评分。 1. 拟投入的质量检测设备能完全满足项目需求，设备先进，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的质量检测设备能满足项目需求，设备先进性一般的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足项目养护需求，得（0-2.0）分。	0-5	4.1	4.3	4.2
6	技术	养护管理目标、制度 根据公路小修保养项目对施工质量与施工及时性的要求 制定养护管理目标与制度（含项目管理制度、安全制度和环境保护制度等）。 1. 目标和制度完善，简单明确，项目针对性较强，得（11.1-14）分； 2. 目标和制度一般，有部分针对性，得（8.1-11）分； 3. 目标和制度冗长复杂，没有或基本没有针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护管理目标、制度即得基本分5分。	0-14	9.8	10.5	9.5
7	技术	养护施工组织方案 根据公路小修保养项目的特点 制定科学合理的施工组织方案，方案内容包含施工队伍及机械设备的安排及调度。 1. 施工组织方案针对性强、方案合理、简单明确，得（11.1-14）分； 2. 施工组织方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（8.1-11）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护施工组织方案即得基本分5分。	0-14	10.6	11.0	10.2
8	技术	应急管理方案 包含但不限于遭受台风、洪水、滑坡、地震时需要应对的方案，以及业主交办的紧急任务应对方案等。 1. 应急管理方案针对性强、方案合理、简单明确，得（3.5-5）分； 2. 应急管理方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（1.7-3.4）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（0-1.6）分。	0-5	3.3	4.0	3.2
合计			0-70	57.7	60.6	57.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年温岭市公路日常维护小修保养采购（JJWL25031747）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江沪杭甬养护工程有限公司、温州市公路工程有限公司（联合体）	浙江交工高等级公路养护有限公司、临海市公路养护工程有限公司、浙江嘉润交通工程有限公司（联合体）	浙江顺畅高等级公路养护有限公司、杭州临安钱王公路工程有限公司（联合体）
1.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供1项得1分，最高得3分。 （证明材料：提供证书复印件或扫描件，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效的交通运输企业安全生产标准化建设公路养护等级证明：二级的得1.5分，一级的得3分。 （证明材料：商务技术文件中提供等级证明复印件或扫描件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	根据省级交通运输主管部门公布的养护企业信用评价结果，投标截止时间前投标人（如投标人为联合体投标，以牵头人的信用评价结果为准，信用等级相关联的企业资质应与本项目资格审查资质相适应）在最新一年度信用评价结果评定为AA的得3分，A级的得1分，本项就高分，最高得3分。 （证明材料：须提供省级交通运输主管部门公布网站查询打印件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩（工作内容须同时包含路基、路面、桥隧涵、交安设施养护施工作业），每个业绩得1分，最高得2分。（证明材料：合同复印件及业主方出具的完工证明文件加盖公章编入商务技术文件中）	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	项目经理具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（证明材料：提供的资料不能反映是该项目经理业绩的不得分，此项业绩与2.1项业绩不可重复，合同复印件及业主方出具的完工证明加盖公章编入商务技术文件中）	0-1	0.0	1.0	0.5
3.1	商务	拟投入项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分。本项最高得4分。（证明材料：证书原件扫描件或复印件加盖公章编入商务技术文件中）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	拟投入本项目的技术负责人：具有工程师职称的得2分，具有高级及以上工程师职称的得4分，本项最高得4分。（证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	除项目经理及技术负责人外，其余人员中具有中级及以上工程师职称的每人得2分，本项最高得4分。 （证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.4	商务	根据拟投入的项目组人员（除项目经理及技术负责人外）配备的专业情况、特征作业人员的证书拥有情况、从业经验等进行打分。 1.拟投入本项目的人员专业配备合理，证书齐全，从业经验丰富的，得（1.6-3）分； 2.拟投入本项目的人员专业配备基本合理，证书较齐全，有相关从业经验的，得（0-1.5）分。	0-3	2.5	2.3	2.2

技术商务资信评分明细表

4	技术	拟投入养护机械情况 根据投标单位投入的机械、工具及车辆等可用设备的类型和数量进行综合评分。 1. 拟投入的设备先进、种类齐全、数量充足的，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的设备先进性一般，种类、数量基本齐全的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足日常养护要求，数量较少，先进性一般的，得（0-2.0）分。	0-5	3.8	4.5	3.2
5	技术	质量检测设备 根据投标单位自有的质量检测设备的全面性、科学性等进行评分。 1. 拟投入的质量检测设备能完全满足项目需求，设备先进，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的质量检测设备能满足项目需求，设备先进性一般的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足项目养护需求，得（0-2.0）分。	0-5	4.2	4.5	3.2
6	技术	养护管理目标、制度 根据公路小修保养项目对施工质量与施工及时性的要求 制定养护管理目标与制度（含项目管理制度、安全制度和环境保护制度等）。 1. 目标和制度完善，简单明确，项目针对性较强，得（11.1-14）分； 2. 目标和制度一般，有部分针对性，得（8.1-11）分； 3. 目标和制度冗长复杂，没有或基本没有针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护管理目标、制度即得基本分5分。	0-14	11.9	12.5	10.8
7	技术	养护施工组织方案 根据公路小修保养项目的特点 制定科学合理的施工组织方案，方案内容包含施工队伍及机械设备的安排及调度。 1. 施工组织方案针对性强、方案合理、简单明确，得（11.1-14）分； 2. 施工组织方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（8.1-11）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护施工组织方案即得基本分5分。	0-14	12.2	12.5	10.9
8	技术	应急管理方案 包含但不限于遭受台风、洪水、滑坡、地震时需要应对的方案，以及业主交办的紧急任务应对方案等。 1. 应急管理方案针对性强、方案合理、简单明确，得（3.5-5）分； 2. 应急管理方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（1.7-3.4）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（0-1.6）分。	0-5	3.6	4.2	3.2
合计			0-70	61.2	64.5	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年温岭市公路日常维护小修保养采购（JJWL25031747）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江沪杭甬养护工程有限公司、温州市公路工程有限公司（联合体）	浙江交工高等级公路养护有限公司、临海市公路养护工程有限公司、浙江嘉润交通工程有限公司（联合体）	浙江顺畅高等级公路养护有限公司、杭州临安钱王公路工程有限公司（联合体）
1.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供1项得1分，最高得3分。 （证明材料：提供证书复印件或扫描件，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效的交通运输企业安全生产标准化建设公路养护等级证明：二级的得1.5分，一级的得3分。 （证明材料：商务技术文件中提供等级证明复印件或扫描件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	根据省级交通运输主管部门公布的养护企业信用评价结果，投标截止时间前投标人（如投标人为联合体投标，以牵头人的信用评价结果为准，信用等级关联企业资质应与本项目资格审查资质相适应）在最新一年度信用评价结果评定为AA的得3分，A级的得1分，本项就高分，最高得3分。 （证明材料：须提供省级交通运输主管部门公布网站查询打印件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩（工作内容须同时包含路基、路面、桥隧涵、交安设施养护施工作业），每个业绩得1分，最高得2分。（证明材料：合同复印件及业主方出具的完工证明文件加盖公章编入商务技术文件中）	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	项目经理具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（证明材料：提供的资料不能反映是该项目经理业绩的不得分，此项业绩与2.1项业绩不可重复，合同复印件及业主方出具的完工证明加盖公章编入商务技术文件中）	0-1	0.0	1.0	0.5
3.1	商务	拟投入项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分。本项最高得4分。（证明材料：证书原件扫描件或复印件加盖公章编入商务技术文件中）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	拟投入本项目的技术负责人：具有工程师职称的得2分，具有高级及以上工程师职称的得4分，本项最高得4分。（证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	除项目经理及技术负责人外，其余人员中具有中级及以上工程师职称的每人得2分，本项最高得4分。 （证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.4	商务	根据拟投入的项目组人员（除项目经理及技术负责人外）配备的专业情况、特征作业人员的证书拥有情况、从业经验等进行打分。 1.拟投入本项目的人员专业配备合理，证书齐全，从业经验丰富的，得（1.6-3）分； 2.拟投入本项目的人员专业配备基本合理，证书较齐全，有相关从业经验的，得（0-1.5）分。	0-3	2.1	2.5	2.2

技术商务资信评分明细表

4	技术	拟投入养护机械情况 根据投标单位投入的机械、工具及车辆等可用设备的类型和数量进行综合评分。 1. 拟投入的设备先进、种类齐全、数量充足的, 得 (3.6-5) 分; 2. 拟投入的设备先进性一般, 种类、数量基本齐全的, 得 (2.1-3.5) 分; 3. 拟投入的设备基本能满足日常养护要求, 数量较少, 先进性一般的, 得 (0-2.0) 分。	0-5	3.2	4.2	3.5
5	技术	质量检测设备 根据投标单位自有的质量检测设备的全面性、科学性等进行评分。 1. 拟投入的质量检测设备能完全满足项目需求, 设备先进, 得 (3.6-5) 分; 2. 拟投入的质量检测设备能满足项目需求, 设备先进性一般的, 得 (2.1-3.5) 分; 3. 拟投入的设备基本能满足项目养护需求, 得 (0-2.0) 分。	0-5	2.0	3.8	3.4
6	技术	养护管理目标、制度 根据公路小修保养项目对施工质量与施工及时性的要求 制定养护管理目标与制度 (含项目管理制度、安全制度和环境保护制度等)。 1. 目标和制度完善, 简单明确, 项目针对性较强, 得 (11.1-14) 分; 2. 目标和制度一般, 有部分针对性, 得 (8.1-11) 分; 3. 目标和制度冗长复杂, 没有或基本没有针对性, 得 (5.1-8) 分; 4. 提供养护管理目标、制度即得基本分5分。	0-14	8.0	12.0	9.0
7	技术	养护施工组织方案 根据公路小修保养项目的特点 制定科学合理的施工组织方案, 方案内容包含施工队伍及机械设备的安排及调度。 1. 施工组织方案针对性强、方案合理、简单明确, 得 (11.1-14) 分; 2. 施工组织方案针对性一般, 方案和篇幅基本合理, 得 (8.1-11) 分; 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性, 得 (5.1-8) 分; 4. 提供养护施工组织方案即得基本分5分。	0-14	8.5	13.0	9.0
8	技术	应急管理方案 包含但不限于遭受台风、洪水、滑坡、地震时需要应对的方案, 以及业主交办的紧急任务应对方案等。 1. 应急管理方案针对性强、方案合理、简单明确, 得 (3.5-5) 分; 2. 应急管理方案针对性一般, 方案和篇幅基本合理, 得 (1.7-3.4) 分; 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性, 得 (0-1.6) 分。	0-5	2.0	4.0	3.0
合计			0-70	48.8	63.5	53.6

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年温岭市公路日常维护小修保养采购（JJWL25031747）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江沪杭甬养护工程有限公司、温州市公路工程有限公司（联合体）	浙江交工高等级公路养护有限公司、临海市公路养护工程有限公司、浙江嘉润交通工程有限公司（联合体）	浙江顺畅高等级公路养护有限公司、杭州临安钱王公路工程有限公司（联合体）
1.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供1项得1分，最高得3分。 （证明材料：提供证书复印件或扫描件，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效的交通运输企业安全生产标准化建设公路养护等级证明：二级的得1.5分，一级的得3分。 （证明材料：商务技术文件中提供等级证明复印件或扫描件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	根据省级交通运输主管部门公布的养护企业信用评价结果，投标截止时间前投标人（如投标人为联合体投标，以牵头人的信用评价结果为准，信用等级相关联的企业资质应与本项目资格审查资质相适应）在最新一年度信用评价结果评定为AA的得3分，A级的得1分，本项就高分，最高得3分。 （证明材料：须提供省级交通运输主管部门公布网站查询打印件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩（工作内容须同时包含路基、路面、桥隧涵、交安设施养护施工作业），每个业绩得1分，最高得2分。（证明材料：合同复印件及业主方出具的完工证明文件加盖公章编入商务技术文件中）	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	项目经理具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（证明材料：提供的资料不能反映是该项目经理业绩的不得分，此项业绩与2.1项业绩不可重复，合同复印件及业主方出具的完工证明加盖公章编入商务技术文件中）	0-1	0.0	1.0	0.5
3.1	商务	拟投入项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分。本项最高得4分。（证明材料：证书原件扫描件或复印件加盖公章编入商务技术文件中）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	拟投入本项目的技术负责人：具有工程师职称的得2分，具有高级及以上工程师职称的得4分，本项最高得4分。（证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	除项目经理及技术负责人外，其余人员中具有中级及以上工程师职称的每人得2分，本项最高得4分。 （证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.4	商务	根据拟投入的项目组人员（除项目经理及技术负责人外）配备的专业情况、特征作业人员的证书拥有情况、从业经验等进行打分。 1.拟投入本项目的人员专业配备合理，证书齐全，从业经验丰富的，得（1.6-3）分； 2.拟投入本项目的人员专业配备基本合理，证书较齐全，有相关从业经验的，得（0-1.5）分。	0-3	2.2	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

4	技术	拟投入养护机械情况 根据投标单位投入的机械、工具及车辆等可用设备的类型和数量进行综合评分。 1. 拟投入的设备先进、种类齐全、数量充足的，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的设备先进性一般，种类、数量基本齐全的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足日常养护要求，数量较少，先进性一般的，得（0-2.0）分。	0-5	3.8	4.8	3.5
5	技术	质量检测设备 根据投标单位自有的质量检测设备的全面性、科学性等进行评分。 1. 拟投入的质量检测设备能完全满足项目需求，设备先进，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的质量检测设备能满足项目需求，设备先进性一般的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足项目养护需求，得（0-2.0）分。	0-5	3.5	4.8	3.8
6	技术	养护管理目标、制度 根据公路小修保养项目对施工质量与施工及时性的要求 制定养护管理目标与制度（含项目管理制度、安全制度和环境保护制度等）。 1. 目标和制度完善，简单明确，项目针对性较强，得（11.1-14）分； 2. 目标和制度一般，有部分针对性，得（8.1-11）分； 3. 目标和制度冗长复杂，没有或基本没有针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护管理目标、制度即得基本分5分。	0-14	7.0	12.0	7.0
7	技术	养护施工组织方案 根据公路小修保养项目的特点 制定科学合理的施工组织方案，方案内容包含施工队伍及机械设备的安排及调度。 1. 施工组织方案针对性强、方案合理、简单明确，得（11.1-14）分； 2. 施工组织方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（8.1-11）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护施工组织方案即得基本分5分。	0-14	8.0	12.0	7.0
8	技术	应急管理方案 包含但不限于遭受台风、洪水、滑坡、地震时需要应对的方案，以及业主交办的紧急任务应对方案等。 1. 应急管理方案针对性强、方案合理、简单明确，得（3.5-5）分； 2. 应急管理方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（1.7-3.4）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（0-1.6）分。	0-5	3.0	4.0	2.0
合计			0-70	50.5	64.1	49.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年温岭市公路日常维护小修保养采购（JJWL25031747）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江沪杭甬养护工程有限公司、温州市公路工程有限公司（联合体）	浙江交工高等级公路养护有限公司、临海市公路养护工程有限公司、浙江嘉润交通工程有限公司（联合体）	浙江顺畅高等级公路养护有限公司、杭州临安钱王公路工程有限公司（联合体）
1.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供1项得1分，最高得3分。 （证明材料：提供证书复印件或扫描件，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有有效的交通运输企业安全生产标准化建设公路养护等级证明：二级的得1.5分，一级的得3分。 （证明材料：商务技术文件中提供等级证明复印件或扫描件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	根据省级交通运输主管部门公布的养护企业信用评价结果，投标截止时间前投标人（如投标人为联合体投标，以牵头人的信用评价结果为准，信用等级关联企业资质应与本项目资格审查资质相适应）在最新一年度信用评价结果评定为AA的得3分，A级的得1分，本项就高分，最高得3分。 （证明材料：须提供省级交通运输主管部门公布网站查询打印件，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人（如投标人为联合体投标，任一成员具备即可得分）具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩（工作内容须同时包含路基、路面、桥隧涵、交安设施养护施工作业），每个业绩得1分，最高得2分。（证明材料：合同复印件及业主方出具的完工证明文件加盖公章编入商务技术文件中）	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	项目经理具有2022年1月1日（以完工时间为准）以后完成的公路小修保养业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（证明材料：提供的资料不能反映是该项目经理业绩的不得分，此项业绩与2.1项业绩不可重复，合同复印件及业主方出具的完工证明加盖公章编入商务技术文件中）	0-1	0.0	1.0	0.5
3.1	商务	拟投入项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分。本项最高得4分。（证明材料：证书原件扫描件或复印件加盖公章编入商务技术文件中）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	拟投入本项目的技术负责人：具有工程师职称的得2分，具有高级及以上工程师职称的得4分，本项最高得4分。（证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	除项目经理及技术负责人外，其余人员中具有中级及以上工程师职称的每人得2分，本项最高得4分。 （证明材料：相关证书原件扫描件或复印件及投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件编入商务技术文件中，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
3.4	商务	根据拟投入的项目组人员（除项目经理及技术负责人外）配备的专业情况、特征作业人员的证书拥有情况、从业经验等进行打分。 1.拟投入本项目的人员专业配备合理，证书齐全，从业经验丰富的，得（1.6-3）分； 2.拟投入本项目的人员专业配备基本合理，证书较齐全，有相关从业经验的，得（0-1.5）分。	0-3	2.0	2.2	2.1

技术商务资信评分明细表

4	技术	拟投入养护机械情况 根据投标单位投入的机械、工具及车辆等可用设备的类型和数量进行综合评分。 1. 拟投入的设备先进、种类齐全、数量充足的，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的设备先进性一般，种类、数量基本齐全的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足日常养护要求，数量较少，先进性一般的，得（0-2.0）分。	0-5	4.5	4.8	3.8
5	技术	质量检测设备 根据投标单位自有的质量检测设备的全面性、科学性等进行评分。 1. 拟投入的质量检测设备能完全满足项目需求，设备先进，得（3.6-5）分； 2. 拟投入的质量检测设备能满足项目需求，设备先进性一般的，得（2.1-3.5）分； 3. 拟投入的设备基本能满足项目养护需求，得（0-2.0）分。	0-5	4.0	4.7	3.9
6	技术	养护管理目标、制度 根据公路小修保养项目对施工质量与施工及时性的要求 制定养护管理目标与制度（含项目管理制度、安全制度和环境保护制度等）。 1. 目标和制度完善，简单明确，项目针对性较强，得（11.1-14）分； 2. 目标和制度一般，有部分针对性，得（8.1-11）分； 3. 目标和制度冗长复杂，没有或基本没有针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护管理目标、制度即得基本分5分。	0-14	8.8	13.1	9.2
7	技术	养护施工组织方案 根据公路小修保养项目的特点 制定科学合理的施工组织方案，方案内容包含施工队伍及机械设备的安排及调度。 1. 施工组织方案针对性强、方案合理、简单明确，得（11.1-14）分； 2. 施工组织方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（8.1-11）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（5.1-8）分； 4. 提供养护施工组织方案即得基本分5分。	0-14	12.5	13.5	10.0
8	技术	应急管理方案 包含但不限于遭受台风、洪水、滑坡、地震时需要应对的方案，以及业主交办的紧急任务应对方案等。 1. 应急管理方案针对性强、方案合理、简单明确，得（3.5-5）分； 2. 应急管理方案针对性一般，方案和篇幅基本合理，得（1.7-3.4）分； 3. 方案冗长复杂且没有项目针对性，得（0-1.6）分。	0-5	3.9	4.6	4.2
合计			0-70	58.7	66.9	56.7

专家（签名）：