

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目-温氏路东延工程项目（恒合【2025】采007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州南浔乡田建设有限公司	湖州泰升建设工程有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	杭州浙百建设有限公司
1.1	技术	技术方案： 1. 施工方案（0-8分） 根据供应商提供的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得8分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得6分；施工方案基本满足采购需求的得4分；施工方案内容不全面、有结合本项目实际需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理的1分；不提供得分。 2. 施工机械设备及材料保证方案和措施（0-5分） 供应商根据采购需求、工程量清单、图纸等相关内容编制施工机械设备及材料保证方案和措施。施工机械设备及材料保证方案和措施分别从施工机械设备及材料明细表（1分）、施工机械设备组织配置及原则（1分）、主要材料配置计划（1分）、主要物资供应计划（1分）、物资供应调配方案（1分）。阐述内容缺项或阐述内容未契合本项目实施内容的或阐述内容明显不符合施工工艺要求的或阐述内容明显具有不可行性的每处扣0.5分，扣完为止。本项不提供者不得分。 3. 验收方案（0-6分） 供应商根据国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法编制验收方案（包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容）。验收方案详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得6分；验收方案科学合理、针对性强且有可行性的得5分；验收方案整体性、针对性较强的得4分；验收方案基本满足采购需求的得3分；验收方案整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。	0-19	15.0	12.0	13.0	14.0
1.2	技术	实施方案： 1. 质量保证方案和措施（0-6分） 根据供应商提供的质量保证方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得6分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得5分；措施整体性、针对性较强的得4分；方案及措施基本满足采购需求的得3分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 2. 施工工期进度控制措施（0-6分） 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度措施安排全面、科学、针对性强且有可行性的得5分；进度措施整体性、针对性较强的得4分；进度措施基本满足采购需求的得3分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 3. 安全文明施工方案（0-6分） 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得6分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得5分；方案整体性、针对性较强的得4分；方案基本满足采购需求的得3分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 4. 应急预案（0-5分） 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，包含但不限于突发天气、突发事件（重大节假日、大型活动、上级督查考核、采购人安排的突击任务等）、设备故障等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案。科学、合理、务实、完善的方案得5分；对于临时性、突发性等服务项目考虑全面，风险管控措施较强的得4分；风险管控措施基本满足项目需求的得3分；风险管控措施不能有效解决应急事件的得1分；不提供不得分。	0-23	18.0	14.0	15.0	16.0

技术商务资信评分明细表

1.3	技术	技术力量和人力资源安排： 由磋商小组根据拟投入本项目项目负责人及项目组成员配备情况进行评定： 1）项目技术负责人具有工程类中级职称的得2分，高级职称的得4分。 2）项目组成员（除项目负责人及项目技术负责人）配备施工员1名、质量员 1 名、资料员 1名、安全员1名，材料员 1 名，1 人 1 岗，人员配备数量满足的得5分，不满足的不得分。 3）项目组成员中施工员、质量员、安全员具有工程类中级及以上职称的，每个得1分，本项最高得3分。 注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。（提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）	0-12	12.0	9.0	10.0	10.0
1.4	技术	合理化建议： 供应商根据采购需求、工程量清单、图纸等相关内容编制合理化建议。合理化建议分别从成本管理方案（1分）、新技术、新材料、新工艺实施方案（1分）、施工现场信息化管控（1分）、施工现场协调举措（1分）、施工资料信息化管控（1分）等方面进行综合阐述。阐述内容缺项的或阐述内容明显不利于项目开展的或阐述内容不能利于项目更好地保证工期或阐述内容不能利于项目更好的保证质量或阐述内容不能更好地节约施工成本或阐述内容不能体现环保施工要求的每处扣0.5分，扣完为止。本项不提供者不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	质保期： 响应磋商文件质保要求的基础上得基本分2分，每增加半年加1分，最多加2分，本项最高得4分。 注：须在响应文件中提供质保承诺或在商务响应表中明确，未提供承诺或未明确的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.2	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维修响应时间、其他优惠承诺等）。售后服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；售后服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；售后服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；售后服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；售后服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分；未提供的不得分。 2. 质保期后使用服务及维修结算优惠承诺。方案全面周到且优惠幅度大的得4分，不全面或优惠不明显的得2分，不全面或优惠不明显的得1分，未提供的不得分。	0-10	8.0	6.0	4.0	2.0
2.3	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供合同复印件（或扫描件）并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0
2.4	商务	企业认证： 供应商具有通过年检并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得2分，最高得6分。 注：需提供证书复印件（或扫描件）和国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，二者缺一不可，不提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	6.0
合计			0-80	68.0	49.5	57.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目-温氏路东延工程项目（恒合【2025】采007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州南浔乡田建设有限公司	湖州泰升建设工程有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	杭州浙百建设有限公司
1.1	技术	技术方案： 1. 施工方案（0-8分） 根据供应商提供的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得8分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得6分；施工方案基本满足采购需求的得4分；施工方案内容不全面、有结合本项目实际需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理的1分；不提供得分。 2. 施工机械设备及材料保证方案和措施（0-5分） 供应商根据采购需求、工程量清单、图纸等相关内容编制施工机械设备及材料保证方案和措施。施工机械设备及材料保证方案和措施分别从施工机械设备及材料明细表（1分）、施工机械设备组织配置及原则（1分）、主要材料配置计划（1分）、主要物资供应计划（1分）、物资供应调配方案（1分）。阐述内容缺项或阐述内容未契合本项目实施内容的或阐述内容明显不符合施工工艺要求的或阐述内容明显具有不可行性的每处扣0.5分，扣完为止。本项不提供者不得分。 3. 验收方案（0-6分） 供应商根据国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法编制验收方案（包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容）。验收方案详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得6分；验收方案科学合理、针对性强且有可行性的得5分；验收方案整体性、针对性较强的得4分；验收方案基本满足采购需求的得3分；验收方案整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。	0-19	19.0	17.0	18.0	18.0
1.2	技术	实施方案： 1. 质量保证方案和措施（0-6分） 根据供应商提供的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得6分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得5分；措施整体性、针对性较强的得4分；方案及措施基本满足采购需求的得3分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 2. 施工工期进度控制措施（0-6分） 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度措施安排全面、科学、针对性强且有可行性的得5分；进度措施整体性、针对性较强的得4分；进度措施基本满足采购需求的得3分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 3. 安全文明施工方案（0-6分） 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得6分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得5分；方案整体性、针对性较强的得4分；方案基本满足采购需求的得3分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 4. 应急预案（0-5分） 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，包含但不限于突发天气、突发事件（重大节假日、大型活动、上级督查考核、采购人安排的突击任务等）、设备故障等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案。科学、合理、务实、完善的方案得5分；对于临时性、突发性等服务项目考虑全面，风险管控措施较强的得4分；风险管控措施基本满足项目需求的得3分；风险管控措施不能有效解决应急事件的得1分；不提供不得分。	0-23	22.0	20.0	22.0	20.0

技术商务资信评分明细表

1.3	技术	技术力量和人力资源安排： 由磋商小组根据拟投入本项目项目负责人及项目组成员配备情况进行评定： 1) 项目技术负责人具有工程类中级职称的得2分，高级职称的得4分。 2) 项目组成员（除项目负责人及项目技术负责人）配备施工员1名、质量员 1 名、资料员 1名、安全员1名，材料员 1 名，1 人 1 岗，人员配备数量满足的得5分，不满足的不得分。 3) 项目组成员中施工员、质量员、安全员具有工程类中级及以上职称的，每个得1分，本项最高得3分。 注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。（提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）	0-12	12.0	9.0	10.0	10.0
1.4	技术	合理化建议： 供应商根据采购需求、工程量清单、图纸等相关内容编制合理化建议。合理化建议分别从成本管理方案（1分）、新技术、新材料、新工艺实施方案（1分）、施工现场信息化管控（1分）、施工现场协调举措（1分）、施工资料信息化管控（1分）等方面进行综合阐述。阐述内容缺项的或阐述内容明显不利于项目开展的或阐述内容不能利于项目更好地保证工期或阐述内容不能利于项目更好的保证质量或阐述内容不能更好地节约施工成本或阐述内容不能体现环保施工要求的每处扣0.5分，扣完为止。本项不提供者不得分。	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0
2.1	商务	质保期： 响应磋商文件质保要求的基础上得基本分2分，每增加半年加1分，最多加2分，本项最高得4分。 注：须在响应文件中提供质保承诺或在商务响应表中明确，未提供承诺或未明确的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.2	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维修响应时间、其他优惠承诺等）。售后服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；售后服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；售后服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；售后服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；售后服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分；未提供的不得分。 2. 质保期后使用服务及维修结算优惠承诺。方案全面周到且优惠幅度大的得4分，不全面或优惠不明显的得2分，不全面或优惠不明显的得1分，未提供的不得分。	0-10	10.0	8.0	6.0	2.0
2.3	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供合同复印件（或扫描件）并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0
2.4	商务	企业认证： 供应商具有通过年检并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得2分，最高得6分。 注：需提供证书复印件（或扫描件）和国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，二者缺一不可，不提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	6.0
合计			0-80	79.0	62.5	72.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目-温氏路东延工程项目（恒合【2025】采007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州南浔乡田建设有限公司	湖州泰升建设工程有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	杭州浙百建设有限公司
1.1	技术	技术方案： 1. 施工方案（0-8分） 根据供应商提供的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得8分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得6分；施工方案基本满足采购需求的得4分；施工方案内容不全面、有结合本项目实际需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理的1分；不提供得分。 2. 施工机械设备及材料保证方案和措施（0-5分） 供应商根据采购需求、工程量清单、图纸等相关内容编制施工机械设备及材料保证方案和措施。施工机械设备及材料保证方案和措施分别从施工机械设备及材料明细表（1分）、施工机械设备组织配置及原则（1分）、主要材料配置计划（1分）、主要物资供应计划（1分）、物资供应调配方案（1分）。阐述内容缺项或阐述内容未契合本项目实施内容的或阐述内容明显不符合施工工艺要求的或阐述内容明显具有不可行性的每处扣0.5分，扣完为止。本项不提供者不得分。 3. 验收方案（0-6分） 供应商根据国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法编制验收方案（包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容）。验收方案详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得6分；验收方案科学合理、针对性强且有可行性的得5分；验收方案整体性、针对性较强的得4分；验收方案基本满足采购需求的得3分；验收方案整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。	0-19	17.0	15.0	14.0	16.0
1.2	技术	实施方案： 1. 质量保证方案和措施（0-6分） 根据供应商提供的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得6分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得5分；措施整体性、针对性较强的得4分；方案及措施基本满足采购需求的得3分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 2. 施工工期进度控制措施（0-6分） 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度措施安排全面、科学、针对性强且有可行性的得5分；进度措施整体性、针对性较强的得4分；进度措施基本满足采购需求的得3分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 3. 安全文明施工方案（0-6分） 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得6分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得5分；方案整体性、针对性较强的得4分；方案基本满足采购需求的得3分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分；不提供得分。 4. 应急预案（0-5分） 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，包含但不限于突发天气、突发事件（重大节假日、大型活动、上级督查考核、采购人安排的突击任务等）、设备故障等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案。科学、合理、务实、完善的方案得5分；对于临时性、突发性等服务项目考虑全面，风险管控措施较强的得4分；风险管控措施基本满足项目需求的得3分；风险管控措施不能有效解决应急事件的得1分；不提供不得分。	0-23	21.0	19.0	17.0	19.0

技术商务资信评分明细表

1.3	技术	技术力量和人力资源安排： 由磋商小组根据拟投入本项目项目负责人及项目组成员配备情况进行评定： 1）项目技术负责人具有工程类中级职称的得2分，高级职称的得4分。 2）项目组成员（除项目负责人及项目技术负责人）配备施工员1名、质量员 1 名、资料员 1名、安全员1名，材料员 1 名，1 人 1 岗，人员配备数量满足的得5分，不满足的不得分。 3）项目组成员中施工员、质量员、安全员具有工程类中级及以上职称的，每个得1分，本项最高得3分。 注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。（提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）	0-12	12.0	9.0	10.0	10.0
1.4	技术	合理化建议： 供应商根据采购需求、工程量清单、图纸等相关内容编制合理化建议。合理化建议分别从成本管理方案（1分）、新技术、新材料、新工艺实施方案（1分）、施工现场信息化管控（1分）、施工现场协调举措（1分）、施工资料信息化管控（1分）等方面进行综合阐述。阐述内容缺项的或阐述内容明显不利于项目开展的或阐述内容不能利于项目更好地保证工期或阐述内容不能利于项目更好的保证质量或阐述内容不能更好地节约施工成本或阐述内容不能体现环保施工要求的每处扣0.5分，扣完为止。本项不提供者不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0
2.1	商务	质保期： 响应磋商文件质保要求的基础上得基本分2分，每增加半年加1分，最多加2分，本项最高得4分。 注：须在响应文件中提供质保承诺或在商务响应表中明确，未提供承诺或未明确的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.2	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维修响应时间、其他优惠承诺等）。售后服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；售后服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；售后服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；售后服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；售后服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分；未提供的不得分。 2. 质保期后使用服务及维修结算优惠承诺。方案全面周到且优惠幅度大的得4分，不全面或优惠不明显的得2分，不全面或优惠不明显的得1分，未提供的不得分。	0-10	7.0	6.0	5.0	2.0
2.3	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供合同复印件（或扫描件）并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0
2.4	商务	企业认证： 供应商具有通过年检并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得2分，最高得6分。 注：需提供证书复印件（或扫描件）和国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，二者缺一不可，不提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	6.0
合计			0-80	72.0	56.5	59.0	61.0

专家（签名）：