

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江工商职业技术学院1#、2#宿舍楼公共卫生间修缮项目（NBMC-20252129磋）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江润泽百向建设有限公司	浙江富华建筑装饰有限公司	宁波华港建筑装饰工程有限公司
1	商务	<p>根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）施工方案详实、措施得力，描述清晰，符合项目实际情况，工序安排得当可执行的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）施工方案较为详实、措施较为得力，描述基本清晰，符合项目实际情况，工序安排合理可行的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）施工方案简单笼统存在一定缺陷，工序安排欠妥的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）施工方案简单笼统存在较大缺陷，工序安排欠妥甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	9.2	9.0	9.3
2	商务	<p>根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）施工质量保证措施方案详实，对材料及设备质量管控具有针对性，成品保护措施完善，可执行力度符合采购人需求的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）施工质量保证措施方案较为详实，对材料及设备质量管控具有一定针对性，成品保护措施较完善，可执行力度符合采购人需求的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）施工质量保证措施方案内容较少，对材料及设备质量管控及成品保护措施存在较大缺陷，可执行力度基本符合采购人需求的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）施工质量保证措施方案存在较大缺陷，对材料及设备质量管控及成品保护措施无法切合实际要求，可执行力度不足的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供施工质量保证措施的本项不得分。</p>	0-10	9.2	9.0	9.2
3	商务	<p>施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）施工进度计划安排合理，能够在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施完善，文明施工方案及措施切合实际要求的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）施工进度计划安排较为合理，能够在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施较为完善，文明施工方案及措施切合实际要求的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）施工进度计划安排存在一定缺陷，但基本能够保证在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施存在一定缺陷，文明施工方案及措施基本切合实际要求的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）施工进度计划安排明显不妥，进度保障措施、安全保障措施存在较大漏洞，文明施工方案及措施未切合实际要求，甚至会影响到项目履约的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	9.2	9.0	9.3
4	商务	<p>根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）项目关键点、重难点分析到位，具有较为可行的解决方案的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）项目关键点、重难点分析基本到位，解决方案能够对应分析结果但存在欠缺的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）项目关键点、重难点分析不足，解决方案与关键点、重难点分析不能够充分对应的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	9.2	9.0	9.2
5	商务	<p>根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）应急措施方案完善，具体有效，对发生突发事件所提供的措施得力，可行性符合项目需求的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）应急措施方案内容较为充分，对发生突发事件所提供的措施得当，合理可行的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）应急措施方案内容简单，对发生突发事件所提供的措施较为得当，基本可行的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）应急措施方案考虑不足，内容存在较大缺陷，如发生突发事件不能够及时有效处理甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	9.2	9.1	9.3

6	商务	对民工工资管理、保障措施进行综合评议，最高得4分。 (1)管理完善、保障措施可行的得3.0-4.0分； (2)管理基本完善、保障措施基本可行的得1.5-2.9分； (3)管理欠完善、保障措施不可行的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。	0-4	3.5	3.3	3.5
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障维修服务处理响应的方案进行综合评议，最高得5分。 (1)服务措施等资料完善、详实，能及时处理用户故障，各项售后服务方案与项目需求相互对应的得3.0-4.0分； (2)服务措施等方案内容比较完善，服务响应时效及服务措施基本合理可行的得1.5-2.9分； (3)服务措施等方案内容较少，服务响应不够及时，措施不妥的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。	0-4	3.7	3.5	3.8
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评议，最高得4.5分。 (1)技术力量和人力资源安排充足，充分满足项目施工要求及条件的得3.0-4.5分； (2)技术力量和人力资源安排较为充分，能够良好满足项目施工要求及条件的得1.5-2.9分； (3)技术力量和人力资源安排不足，可能影响项目施工要求及条件的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。 注：响应文件内提供相关资质证书、社保证明等材料。	0-4.5	4.3	4.0	4.2
9	商务	根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得4分。 (1)配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善，有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得3.0-4.0分； (2)配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善，有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得1.5-2.9分； (3)配合和协调采购人单位的统一管理及措施有明显欠缺，仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得0.1-1.4分。 (4)未提供不得分。	0-4	3.5	3.3	3.5
10	商务	根据供应商提供的样品情况进行综合评议，包括瓷砖样品的外观质量、边缘处理，水龙头的材质质感、开关操作，洗手台的材质、边缘处理，最高得2分： (1)样品材质优良，做工精良的得1.5-2.0分； (2)样品材质中等，做工良好的得1-1.4分； (3)样品材质一般，做工一般的得0.1-0.9分。 注：供应商未提供样品或样品不全的按照响应无效处理。	0-2	1.6	1.5	1.6
11	商务	业绩（1.5分） 自2022年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。 有效业绩证明材料：响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票（不要求提供项目全部发票）复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	64.1	62.2	64.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江工商职业技术学院1#、2#宿舍楼公共卫生间修缮项目（NBMC-20252129磋）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江润泽百向建设有限公司	浙江富华建筑装饰有限公司	宁波华港建筑装饰工程有限公司
1	商务	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分。 （1）施工方案详实、措施得力，描述清晰，符合项目实际情况，工序安排得当可执行的得8.0-10.0分； （2）施工方案较为详实、措施较为得力，描述基本清晰，符合项目实际情况，工序安排合理可行的得5.0-7.9分； （3）施工方案简单笼统存在一定缺陷，工序安排欠妥的得2.0-4.9分； （4）施工方案简单笼统存在较大缺陷，工序安排欠妥甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分； （5）未提供不得分。	0-10	8.0	8.6	8.1
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分。 （1）施工质量保证措施方案详实，对材料及设备质量管控具有针对性，成品保护措施完善，可执行力度符合采购人需求的得8.0-10.0分； （2）施工质量保证措施方案较为详实，对材料及设备质量管控具有一定针对性，成品保护措施较完善，可执行力度符合采购人需求的得5.0-7.9分； （3）施工质量保证措施方案内容较少，对材料及设备质量管控及成品保护措施存在较大缺陷，可执行力度基本符合采购人需求的得2.0-4.9分； （4）施工质量保证措施方案存在较大缺陷，对材料及设备质量管控及成品保护措施无法切合实际要求，可执行力度不足的得0.1-1.9分； （5）未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	8.1	8.3	8.5
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评议，最高得10分。 （1）施工进度计划安排合理，能够在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施完善，文明施工方案及措施切合实际要求的得8.0-10.0分； （2）施工进度计划安排较为合理，能够在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施较为完善，文明施工方案及措施切合实际要求的得5.0-7.9分； （3）施工进度计划安排存在一定缺陷，但基本能够保证在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施存在一定缺陷，文明施工方案及措施基本切合实际要求的得2.0-4.9分； （4）施工进度计划安排明显不妥，进度保障措施、安全保障措施存在较大漏洞，文明施工方案及措施未切合实际要求，甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分； （5）未提供不得分。	0-10	8.3	8.6	8.3
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议进行综合评议，最高得10分。 （1）项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案的得8.0-10.0分； （2）项目关键点、重难点分析到位，具有较为可行的解决方案的得5.0-7.9分； （3）项目关键点、重难点分析基本到位，解决方案能够对应分析结果但存在欠缺的得2.0-4.9分； （4）项目关键点、重难点分析不足，解决方案与关键点、重难点分析不能够充分对应的得0.1-1.9分； （5）未提供不得分。	0-10	8.4	9.0	8.6
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分。 （1）应急措施方案完善，具体有效，对发生突发事件所提供的措施得力，可行性符合项目需求的得8.0-10.0分； （2）应急措施方案内容较为充分，对发生突发事件所提供的措施得当，合理可行的得5.0-7.9分； （3）应急措施方案内容简单，对发生突发事件所提供的措施较为得当，基本可行的得2.0-4.9分； （4）应急措施方案考虑不足，内容存在较大缺陷，如发生突发事件不能够及时有效处理甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分； （5）未提供不得分。	0-10	8.8	9.2	8.5

技术商务资信评分明细表

6	商务	对民工工资管理、保障措施进行综合评议，最高得4分。 (1)管理完善、保障措施可行的得3.0-4.0分； (2)管理基本完善、保障措施基本可行的得1.5-2.9分； (3)管理欠完善、保障措施不可行的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。	0-4	3.1	3.6	3.0
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障维修服务处理响应的方案进行综合评议，最高得5分。 (1)服务措施等资料完善、详实，能及时处理用户故障，各项售后服务方案与项目需求相互对应的得3.0-4.0分； (2)服务措施等方案内容比较完善，服务响应时效及服务措施基本合理可行的得1.5-2.9分； (3)服务措施等方案内容较少，服务响应不够及时，措施不妥的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。	0-4	3.5	3.6	3.6
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评议，最高得4.5分。 (1)技术力量和人力资源安排充足，充分满足项目施工要求及条件的得3.0-4.5分； (2)技术力量和人力资源安排较为充分，能够良好满足项目施工要求及条件的得1.5-2.9分； (3)技术力量和人力资源安排不足，可能影响项目施工要求及条件的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。 注：响应文件内提供相关资质证书、社保证明等材料。	0-4.5	3.8	4.2	4.0
9	商务	根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得4分。 (1)配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善，有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得3.0-4.0分； (2)配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善，有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得1.5-2.9分； (3)配合和协调采购人单位的统一管理及措施有明显欠缺，仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得0.1-1.4分。 (4)未提供不得分。	0-4	3.2	3.6	3.2
10	商务	根据供应商提供的样品情况进行综合评议，包括瓷砖样品的外观质量、边缘处理，水龙头的材质质感、开关操作，洗手台的材质、边缘处理，最高得2分： (1)样品材质优良，做工精良的得1.5-2.0分； (2)样品材质中等，做工良好的得1-1.4分； (3)样品材质一般，做工一般的得0.1-0.9分。 注：供应商未提供样品或样品不全的按照响应无效处理。	0-2	1.8	1.8	1.8
11	商务	业绩（1.5分） 自2022年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。 有效业绩证明材料：响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票（不要求提供项目全部发票）复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	58.5	62.0	59.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江工商职业技术学院1#、2#宿舍楼公共卫生间修缮项目（NBMC-20252129磋）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江润泽百向建设有限公司	浙江富华建筑装饰有限公司	宁波华港建筑装饰工程有限公司
1	商务	<p>根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）施工方案详实、措施得力，描述清晰，符合项目实际情况，工序安排得当可执行的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）施工方案较为详实、措施较为得力，描述基本清晰，符合项目实际情况，工序安排合理可行的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）施工方案简单笼统存在一定缺陷，工序安排欠妥的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）施工方案简单笼统存在较大缺陷，工序安排欠妥甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	9.0	8.8	9.2
2	商务	<p>根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）施工质量保证措施方案详实，对材料及设备质量管控具有针对性，成品保护措施完善，可执行力度符合采购人需求的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）施工质量保证措施方案较为详实，对材料及设备质量管控具有一定针对性，成品保护措施较完善，可执行力度符合采购人需求的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）施工质量保证措施方案内容较少，对材料及设备质量管控及成品保护措施存在较大缺陷，可执行力度基本符合采购人需求的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）施工质量保证措施方案存在较大缺陷，对材料及设备质量管控及成品保护措施无法切合实际要求，可执行力度不足的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供施工质量保证措施的本项不得分。</p>	0-10	9.0	8.5	9.1
3	商务	<p>施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）施工进度计划安排合理，能够在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施完善，文明施工方案及措施切合实际要求的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）施工进度计划安排较为合理，能够在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施较为完善，文明施工方案及措施切合实际要求的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）施工进度计划安排存在一定缺陷，但基本能够保证在规定时间内完成项目施工并通过验收，进度保障措施、安全保障措施存在一定缺陷，文明施工方案及措施基本切合实际要求的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）施工进度计划安排明显不妥，进度保障措施、安全保障措施存在较大漏洞，文明施工方案及措施未切合实际要求，甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	9.1	9.0	9.0
4	商务	<p>根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）项目关键点、重难点分析到位，具有较为可行的解决方案的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）项目关键点、重难点分析基本到位，解决方案能够对应分析结果但存在欠缺的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）项目关键点、重难点分析不足，解决方案与关键点、重难点分析不能够充分对应的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	8.2	8.0	9.1
5	商务	<p>根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分。</p> <p>（1）应急措施方案完善，具体有效，对发生突发事件所提供的措施得力，可行性符合项目需求的得8.0-10.0分；</p> <p>（2）应急措施方案内容较为充分，对发生突发事件所提供的措施得当，合理可行的得5.0-7.9分；</p> <p>（3）应急措施方案内容简单，对发生突发事件所提供的措施较为得当，基本可行的得2.0-4.9分；</p> <p>（4）应急措施方案考虑不足，内容存在较大缺陷，如发生突发事件不能够及时有效处理甚至会影响项目履约的得0.1-1.9分；</p> <p>（5）未提供不得分。</p>	0-10	8.5	9.2	9.2

技术商务资信评分明细表

6	商务	对民工工资管理、保障措施进行综合评议，最高得4分。 (1)管理完善、保障措施可行的得3.0-4.0分； (2)管理基本完善、保障措施基本可行的得1.5-2.9分； (3)管理欠完善、保障措施不可行的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障维修服务处理响应的方案进行综合评议，最高得5分。 (1)服务措施等资料完善、详实，能及时处理用户故障，各项售后服务方案与项目需求相互对应的得3.0-4.0分； (2)服务措施等方案内容比较完善，服务响应时效及服务措施基本合理可行的得1.5-2.9分； (3)服务措施等方案内容较少，服务响应不够及时，措施不妥的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评议，最高得4.5分。 (1)技术力量和人力资源安排充足，充分满足项目施工要求及条件的得3.0-4.5分； (2)技术力量和人力资源安排较为充分，能够良好满足项目施工要求及条件的得1.5-2.9分； (3)技术力量和人力资源安排不足，可能影响项目施工要求及条件的得0.1-1.4分； (4)未提供不得分。 注：响应文件内提供相关资质证书、社保证明等材料。	0-4.5	4.0	4.0	4.0
9	商务	根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得4分。 (1)配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善，有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得3.0-4.0分； (2)配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善，有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得1.5-2.9分； (3)配合和协调采购人单位的统一管理及措施有明显欠缺，仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得0.1-1.4分。 (4)未提供不得分。	0-4	3.5	4.0	3.5
10	商务	根据供应商提供的样品情况进行综合评议，包括瓷砖样品的外观质量、边缘处理，水龙头的材质质感、开关操作，洗手台的材质、边缘处理，最高得2分： (1)样品材质优良，做工精良的得1.5-2.0分； (2)样品材质中等，做工良好的得1-1.4分； (3)样品材质一般，做工一般的得0.1-0.9分。 注：供应商未提供样品或样品不全的按照响应无效处理。	0-2	1.8	1.7	1.8
11	商务	业绩（1.5分） 自2022年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。 有效业绩证明材料：响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票（不要求提供项目全部发票）复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	61.6	61.7	63.4

专家（签名）：