

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限 公司、金华中 互建筑有限公 司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.5	2.2	2.0	2.2
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.0	5.0	4.0	5.0
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	5.5	4.5	4.0	4.5
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.8	2.2	2.0	2.0
1.5	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-2)，落实专职人员(0-2)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.0	2.5	2.0	2.0
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.5	2.5	2.0	2.5
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.5	1.2	1.2	1.5
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.5	1.5	1.0	1.8
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.5	1.0	1.2	1.5
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.0	2.8	2.0	2.5
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.5	2.8	2.0	2.5
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.8	2.2	1.0	2.2
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.5	1.8	1.5	2.0
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.5	2.5	1.5	2.0
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.8	2.0	1.0	2.0
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.8	1.5	1.0	1.5
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0

合计	0-70	60.2	45.2	35.4	41.7
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限公司、金华中 互建筑有限公司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.5	2.2	1.9	2.2
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.2	6.5	6.2	6.5
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	4.8	4.3	4.0	4.3
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.3	1.6	1.4	1.8
1.5	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-2)，落实专职人员(0-2)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.1	2.6	2.4	2.8
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.2	3.1	2.7	3.1
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.6	2.2	2.2	2.4
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.2	1.7	1.7	1.9
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.1	1.6	1.8	1.9
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.2	3.8	3.2	3.5
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.1	2.7	2.4	2.5
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.1	2.8	2.1	2.5
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.3	2.1	1.7	1.8
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.2	2.0	1.8	2.0
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.1	2.7	2.4	2.9
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.1	1.8	1.4	1.6
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.1	0.8	0.6	0.7
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.2	1.1	0.6	1.1

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	55.4	48.6	43.5	45.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限公司、金华中 互建筑有限公司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.5	2.0	1.5	2.0
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.0	6.0	4.5	5.5
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	5.0	3.5	3.0	3.5
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.0	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-2)，落实专职人员(0-2)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.0	2.0	1.8	2.0
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.0	2.0	1.8	2.0
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.0	1.5	1.3	1.3
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.0	1.5	0.9	1.0
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.0	1.5	0.9	1.0
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	2.5	2.8
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.0	2.0	1.3	1.5
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.0	2.0	1.8	1.8
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.5	2.0	1.5	1.8
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.5	2.0	1.8	1.9
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.0	2.5	1.8	2.3
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.5	2.0	1.5	1.7
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8	0.8
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8	1.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	55.0	42.0	34.0	35.4
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限公司、金华中 互建筑有限公司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.5	2.2	2.0	2.2
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.0	6.0	5.0	6.0
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	5.0	4.5	4.1	4.5
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.7	2.5	2.2	2.6
1.5	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-2)，落实专职人员(0-2)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.5	3.0	2.5	3.1
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.2	3.0	2.5	3.0
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.6	2.2	2.2	2.4
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.5	2.2	2.2	2.4
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.2	1.8	2.1	2.1
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.5	4.2	3.8	4.0
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.5	3.2	3.0	3.2
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.6	3.3	2.8	3.3
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.8	2.5	2.2	2.6
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.8	2.5	2.3	2.6
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.6	3.4	3.0	3.4
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.5	2.2	2.0	2.2
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.8	1.7	1.2	1.6
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.8	1.7	1.0	1.7

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	61.1	55.1	49.1	52.9
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限公司、金华中 互建筑有限公司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.8	2.5	2.0	2.5
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.8	7.0	5.0	5.8
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	5.7	5.1	3.0	4.5
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.8	2.2	1.0	2.1
1.5	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-2)，落实专职人员(0-2)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.8	3.5	2.0	3.1
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.7	3.7	1.0	2.9
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.8	2.5	1.4	2.0
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.8	2.3	1.5	2.0
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.8	2.2	0.9	2.0
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.8	4.1	1.8	3.2
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.8	3.5	2.1	3.2
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.7	3.5	2.2	3.0
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.8	2.5	1.5	1.9
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.8	2.5	1.5	2.2
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.7	3.3	2.0	3.1
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.8	2.0	1.6	2.1
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.9	1.5	1.2	1.5
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.9	1.8	1.3	1.6

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	66.2	58.7	36.0	48.7
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限公司、金华中 互建筑有限公司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.9	2.5	1.1	2.5
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.9	7.4	4.7	7.4
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	5.9	5.4	2.8	5.4
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.9	2.1	1.5	1.8
1.5	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-2)，落实专职人员(0-2)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.9	3.1	1.5	2.8
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.9	3.1	1.5	2.7
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.9	2.3	1.3	2.6
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.9	2.3	1.3	2.3
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.9	2.6	1.9	2.8
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.9	4.5	2.3	4.1
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.8	3.6	2.1	3.4
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.8	3.6	2.2	3.4
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.9	2.7	1.3	2.5
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.9	2.7	1.3	2.5
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.9	2.9	1.8	3.4
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.9	2.6	1.5	2.4
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.9	1.7	1.2	1.5
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.9	1.5	0.9	1.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	68.0	59.6	35.2	55.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（五星村）（XSZFCGDZ2025-CS-101）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东阳市供排水 安装工程有限公司、金华中 互建筑有限公司（联合体）	浙江景达建设 有限公司	金华市焱宇建 设有限公司	东阳市宇杭建 设有限公司
1.1	技术	对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	2.9	2.3	1.0	2.6
1.2	技术	施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度（0-4分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-4分），包括方案的先进性、可行性和扩展性，进行打分。	0-8	7.8	4.2	6.2	6.5
1.3	技术	针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	5.9	4.1	4.0	4.5
1.4	技术	根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确，关键节点的控制措施进行打分。	0-3	2.9	1.8	1.7	1.7
1.5	技术	应急预案（对于遇到突发事件时的应急处置方案（0-2），落实专职人员（0-2）等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况酌情打分。	0-4	3.8	2.2	2.2	2.3
1.6	技术	施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	3.9	2.4	2.0	2.4
1.7	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。	0-3	2.9	2.0	1.5	2.1
1.8	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。	0-3	2.9	1.7	1.8	2.2
1.9	技术	施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。	0-3	2.8	1.5	1.4	1.7
1.10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-2分）进行打分。	0-5	4.8	2.5	2.0	2.5
1.11	技术	根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	3.8	2.2	2.0	2.5
1.12	技术	关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	3.8	2.2	2.0	2.4
1.13	技术	磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性，进行打分。	0-3	2.9	1.6	1.5	1.9
1.14	技术	与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。	0-3	2.9	1.5	1.9	2.0
2.1	商务	针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-2分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-4	3.8	2.3	2.0	2.4
2.2	商务	磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2.3	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。	0-3	2.8	2.2	1.9	2.2
2.4	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。	0-2	1.9	1.3	1.2	1.6
2.5	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议，是否具有可操作性、针对性，进行打分。	0-2	1.8	1.3	1.3	1.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	67.3	42.3	40.6	45.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：