

技术商务评分明细（於露亮）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展（内蒙古）有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	6.0	4.0	2.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0
合计			0-70	10.0	70.0	20.0	34.5	24.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（倪凤华）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展（内蒙古）有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	2.0
8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	12. 0	66. 0	18. 0	32. 5	22. 5
----	------	-------	-------	-------	-------	-------

专家（签名）：

技术商务评分明细（葛征）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	10.0	66.0	18.0	32.5	28.5
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（梁俊伟）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展（内蒙古）有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	10.0	64.0	18.0	32.5	28.5
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（洪寅飞）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展（内蒙古）有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	4.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	12. 0	70. 0	18. 0	30. 5	28. 5
----	------	-------	-------	-------	-------	-------

专家（签名）：

技术商务评分明细（张亮亮）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展（内蒙古）有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	6.0	4.0	2.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	6.0	4.0	4.0
8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	8.0	70.0	22.0	32.5	24.5
----	------	-----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（贾凯）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目体育器械采购项目（RTZFCG-2025-032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展（内蒙古）有限公司	浙江中轴线工程技术有限公司	浙江常动体育设施工程有限公司	杭州勤创文体事业发展有限公司	湖州华健文体活动策划有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、采购清单序号19的台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2、采购清单序号49中的“篮球架篮圈”一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面进行打分；完全符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分25分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-25	0.0	25.0	0.0	9.5	9.5
3	技术	实施方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的实施方案，包括但不限于项目整体说明、设备制造方案、仓储保障、物流保障、质量保障措施，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	进度计划安排方案：根据投标人所提供的针对本项目所需的进度计划安排方案，包括但不限于项目施工、检测机械设备进场计划、主要材料、设备进场计划、含派往现场的主要管理和工作人员、车辆配备、安装专用工具、安装方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	4.0	2.0
5	技术	对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人具有中级工程师及以上职称1名，安装施工人员具有中级工程师及以上职称不少于2名，售后服务人员中级工程师及以上职称不少于2名的得10分，每少1人扣2分，扣完为止； 投标文件中同时提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件及相关证明文件并加盖投标人公章；	0-10	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	验收方案方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目验收方案方案，包括但不限于项目设备的调试进度安排、调试的步骤、措施、问题的解决方案、开箱测试方式、产品验收方案，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	2.0	4.0
7	技术	售后服务及保障方案：根据投标人所提供针对本项目所需的项目售后服务及保障方案，包括但不限于项目售后服务、保修内容、服务响应承诺函、备品备件、巡检方案、售后服务能力，完全符合项目需求的得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	0-6	2.0	6.0	4.0	2.0	2.0
8	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	8.0	70.0	18.0	28.5	24.5
----	------	-----	------	------	------	------

专家（签名）：