

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江红层地质灾害调查与监测东阳示范基地科普馆外部改造工程（ZJSLCGDY2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浙百建设有限公司	浙江方天建设有限公司	东阳市强立建设有限公司	浙江晶鑫建设有限公司
1	技术	项目理解情况：对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	1.2	1.2	2.8	2.0
2	技术	施工方案：施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度（0-2分），与需求的吻合程度（0-2分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-2分），包括方案的先进性、可行性和扩展性（0-2分），进行打分。	0-8	3.0	1.8	7.0	6.0
3	技术	施工技术：针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	2.0	1.8	5.5	4.0
4	技术	施工进度：根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确（0-2分），关键节点的控制措施（0-2分）进行打分。	0-4	1.8	1.8	3.0	2.5
5	技术	安全生产应急预案：根据磋商响应方的应急预案措施全面性、合理性及可行性等内容等内容进行打分。（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.5	1.3
6	技术	质量保障：施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	1.5	1.2	3.0	2.0
7.1	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	1.0	2.5
7.2	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。（0-2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.7
8	技术	施工机具：设备施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.2	1.8
9	技术	材料设备进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-1分）进行打分。	0-4	1.0	0.5	2.0	0.8
10	技术	布置情况：根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	2.0	1.8	2.5	1.2
11	技术	关键工序、复杂环节的相应技术措施：关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	2.0	1.0	2.0	1.0
12	技术	施工重点难点分析：针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-1分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-3	2.2	1.0	2.2	1.0
13	技术	成品保护的保证措施：磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2.4	0.5	2.4	1.0
14	技术	管理协调：与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	0.8	2.5	1.5
15	商务	认证证书：磋商响应方具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，每个证书得1分，最多得3分，没有不得分。 注：提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询网页截图，缺项不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

16	商务	项目业绩:磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的,每个业绩得0.5分,最高得1.5分。(以提供中标通知书或合同复印件为准)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
17.1	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。(0-3.5分)	0-3.5	2.0	0.8	2.5	1.5
17.2	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	0.8	2.5	1.5
18	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议,是否具有可操作性、针对性,进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	1.2	2.5	1.2
合计			0-70	38.8	21.9	50.1	36.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江红层地质灾害调查与监测东阳示范基地科普馆外部改造工程（ZJSLCGDY2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浙百建设有限公司	浙江方天建设有限公司	东阳市强立建设有限公司	浙江晶鑫建设有限公司
1	技术	项目理解情况：对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	1.0	1.0	2.5	2.0
2	技术	施工方案：施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度（0-2分），与需求的吻合程度（0-2分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-2分），包括方案的先进性、可行性和扩展性（0-2分），进行打分。	0-8	3.0	2.0	7.0	6.0
3	技术	施工技术：针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	2.0	1.5	5.5	4.0
4	技术	施工进度：根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确（0-2分），关键节点的控制措施（0-2分）进行打分。	0-4	1.0	1.0	3.0	2.5
5	技术	安全生产应急预案：根据磋商响应方的应急预案措施全面性、合理性及可行性等内容等内容进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.1
6	技术	质量保障：施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	1.5	1.0	3.0	2.0
7.1	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.5
7.2	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。（0-2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.8
8	技术	施工机具：设备施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.5	1.8
9	技术	材料设备进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-1分）进行打分。	0-4	1.0	0.5	2.0	1.0
10	技术	布置情况：根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	2.0	2.0	3.0	1.5
11	技术	关键工序、复杂环节的相应技术措施：关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	2.0	1.0	3.0	1.0
12	技术	施工重点难点分析：针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-1分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-3	1.5	1.0	2.2	1.0
13	技术	成品保护的保证措施：磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	0.5	2.5	1.0
14	技术	管理协调：与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	0.5	2.5	1.5
15	商务	认证证书：磋商响应方具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，每个证书得1分，最多得3分，没有不得分。 注：提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询网页截图，缺项不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

16	商务	项目业绩:磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的,每个业绩得0.5分,最高得1.5分。(以提供中标通知书或合同复印件为准)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
17.1	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。(0-3.5分)	0-3.5	2.0	0.5	2.5	2.0
17.2	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	0.5	2.5	1.5
18	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议,是否具有可操作性、针对性,进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	1.0	2.5	1.0
合计			0-70	36.5	21.0	52.7	36.7

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江红层地质灾害调查与监测东阳示范基地科普馆外部改造工程（ZJSLCGDY2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浙百建设有限公司	浙江方天建设有限公司	东阳市强立建设有限公司	浙江晶鑫建设有限公司
1	技术	项目理解情况：对项目实施思路（0-1分）、技术要求（0-1分）、项目特点（0-1分）的理解情况，根据其科学性、合理性进行打分。	0-3	1.0	1.0	2.8	2.0
2	技术	施工方案：施工方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度（0-2分），与需求的吻合程度（0-2分），是否涵盖本次工程实施有关的内容（0-2分），包括方案的先进性、可行性和扩展性（0-2分），进行打分。	0-8	3.0	1.5	7.0	6.0
3	技术	施工技术：针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容是否科学合理（0-3分），且针对性强（0-3分）进行打分。	0-6	2.0	1.5	5.5	4.0
4	技术	施工进度：根据项目工期要求，施工进度安排合理、准确（0-2分），关键节点的控制措施（0-2分）进行打分。	0-4	1.0	1.0	3.0	2.5
5	技术	安全生产应急预案：根据磋商响应方的应急预案措施全面性、合理性及可行性等内容等内容进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.2
6	技术	质量保障：施工质量目标明确（0-2分），质量控制措施（0-2分）科学、合理、有技术支撑进行打分。	0-4	1.5	1.0	3.0	2.0
7.1	技术	根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施，并具有详细可行的实施内容，进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	1.0	2.5
7.2	技术	根据施工场地周边情况对扬尘治理、垃圾清运、人员管理、降噪等措施进行打分。（0-2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
8	技术	施工机具：设备施工机具设备的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应，根据其针对性、合理性进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.5	1.5
9	技术	材料设备进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划（0-1分）、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、材料质量控制情况（0-1分）进行打分。	0-4	1.0	1.0	2.0	0.8
10	技术	布置情况：根据磋商响应方提供的材料堆场（0-2分）、施工通道的安排计划（0-2分）是否符合施工现场实际情况，安排是否科学、合理进行打分。	0-4	2.0	1.8	2.5	1.2
11	技术	关键工序、复杂环节的相应技术措施：关键工序（0-2分）、复杂环节（0-2分）的相应技术措施内容，根据其是否科学合理，针对性强进行打分。	0-4	2.0	1.0	2.0	1.0
12	技术	施工重点难点分析：针对本项目施工重点、难点分析（0-2分），以及提出的重点、难点的相应解决方案（0-1分），根据其分析的全面性，解决方案的针对性，进行打分。	0-3	2.2	1.0	2.5	1.0
13	技术	成品保护的保证措施：磋商响应方对成品保护的保证措施，是否合理、科学，具有可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	0.5	2.5	1.0
14	技术	管理协调：与其他部门或人员的管理和协调具体措施进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	0.5	2.5	1.0
15	商务	认证证书：磋商响应方具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，每个证书得1分，最多得3分，没有不得分。 注：提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询网页截图，缺项不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

16	商务	项目业绩:磋商响应方自2022年1月以来有同类项目业绩的,每个业绩得0.5分,最高得1.5分。(以提供中标通知书或合同复印件为准)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
17.1	商务	根据磋商响应方提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性进行打分。(0-3.5分)	0-3.5	2.0	0.5	2.5	1.5
17.2	商务	根据磋商响应方提供售后服务的便捷性、售后服务响应时间的及时性进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	0.5	2.5	1.5
18	商务	根据磋商响应方提供的针对本项目合理化建议,是否具有可操作性、针对性,进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	1.0	2.5	1.0
合计			0-70	37.7	19.3	50.8	34.7

专家(签名):