

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江药科职业大学奉化校区13#北侧非机动车棚施工（NBITC-202550182GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏贝壳膜结构工程有限公司	浙江利菲膜结构工程有限公司	浙江新十杰空间结构工程有限公司	江苏恒大钢膜结构工程有限公司	宁波中景建设有限公司	宁波赛德膜结构工程有限公司
1	技术	技术及商务指标响应情况 评定各供应商技术及商务指标的响应性。完全响应采购文件技术及商务要求得满分；标有“★”的技术及商务指标每漏项、缺项、负偏离一项的作为无效响应处理，其余一般指标每负偏离一项扣2分。当有供应商此项分值扣减至0分时，作无效响应处理。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
2	技术	根据供应商提供的施工现场平面布置情况（包含但不限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况；施工现场安全通道、消防设施配备情况等）进行综合评议，最高得5分： 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料堆放有序，安全警示醒目，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可执行力高的得5分； 平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料堆放较有序，安全警示较醒目，施工现场安全通道、消防设施配备较充足，可执行力度较高的得4分； 平面布置方案内容不够完整，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料堆放较混乱，安全警示不够醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不够充足，可执行力较低的得3分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置缺失，施工设备、原材料堆放混乱，安全警示不醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不充足，可执行力低的得2分； 未提供本项不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0
3	技术	根据供应商提供的施工方案（包含但不限于安全保障措施，电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等、恶劣天气下的施工安排等）进行综合评议，最高得5分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得5分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得3分； 施工方案内容不够详实，可执行力较低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0
4	技术	根据供应商提供的施工进度计划安排（包含但不限于方案详实情况、时间节点安排情况等）进行综合评议，最高得5分： 施工进度计划安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的得5分； 施工进度计划安排方案内容充分，项目实施计划基本满足项目实施的得3分； 施工进度计划安排方案内容不够详实，工期计划不够充足的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得5分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得3分； 施工质量保证措施方案内容不够详实，缺乏针对性，可执行力较低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得5分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得5分； 项目关键点、重难点分析较到位，且有一定可行性的解决方案、合理化建议有一定针对性的，得3分； 项目关键点、重难点分析不够到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得1分； 未提供本项不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
7	技术	根据供应商提供的施工环保管理措施（包含但不限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理等施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行，空气检测及时到位，空气治理方案完善的得5分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行，空气检测较及时到位，空气治理方案较完善的得3分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行，空气检测不及时、不到位，空气治理方案不完善的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商提供的突发事件应急措施（包含但不限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案等）进行综合评议，最高得5分： 应急措施方案完善，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案具体有效，措施得力，可执行力度高的得5分； 应急措施方案内容充分，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施得当，可执行力度较高的得3分； 应急措施方案内容简单，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施不力，可执行力度低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0
9	技术	根据供应商提供的主要施工机械设备的选用和管理进行综合评议，最高得5分： 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的得5分； 主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的得3分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	5.0	3.0	1.0	5.0	3.0	5.0
10	技术	根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得4.5分： 配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善、有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得4.5分 配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善、有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得3分 配合和协调采购人单位的统一管理及措施有欠缺、仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得1.5分 未提供本项不得分。	0-4.5	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	4.5
11	技术	根据供应商提供的项目管理机构及劳动力计划（包含项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备）进行综合评议，最高得5分： 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备详实齐全、且岗位之间无兼任的得5分； 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备基本齐全详实、岗位间有兼任的得3分； 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备不齐全详实、岗位配备有缺失的得1分； 未提供项目管理机构及劳动力计划的未提供本项不得分。须提供相关人员证书复印件，未提供本项不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	管理证书（3分）： 供应商具有ISO9001质量管理体系认证得1分；具有ISO14001环境管理体系认证得1分；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分。未提供不得分。（响应文件中须提供有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台有效网页截图并加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
13	商务	13 类似业绩（1.5分）： 供应商提供2022年1月1日以来，承担过同类业绩（车棚施工改造业绩），每提供1个业绩得0.75分，最高得1.5分。 【提供业绩合同复印件，否则不得分。合同中至少包括合同首页、合同盖章页、合同时间和合同金额、业绩认定日期以合同签订时间为准】。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	58.5	50.0	44.5	56.5	60.5	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江药科职业大学奉化校区13#北侧非机动车棚施工（NBITC-202550182GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏贝壳膜结构工程有限公司	浙江利菲膜结构工程有限公司	浙江新十杰空间结构工程有限公司	江苏恒大钢膜结构工程有限公司	宁波中景建设有限公司	宁波赛德膜结构工程有限公司
1	技术	技术及商务指标响应情况 评定各供应商技术及商务指标的响应性。完全响应采购文件技术及商务要求得满分；标有“★”的技术及商务指标每漏项、缺项、负偏离一项的作为无效响应处理，其余一般指标每负偏离一项扣2分。当有供应商此项分值扣减至0分时，作无效响应处理。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
2	技术	根据供应商提供的施工现场平面布置情况（包含但不限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况；施工现场安全通道、消防设施配备情况等）进行综合评议，最高得5分： 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料堆放有序，安全警示醒目，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可执行力高的得5分； 平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料堆放较有序，安全警示较醒目，施工现场安全通道、消防设施配备较充足，可执行力度较高的得4分； 平面布置方案内容不够完整，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料堆放较混乱，安全警示不够醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不够充足，可执行力较低的得3分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置缺失，施工设备、原材料堆放混乱，安全警示不醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不充足，可执行力低的得2分； 未提供本项不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0
3	技术	根据供应商提供的施工方案（包含但不限于安全保障措施，电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等、恶劣天气下的施工安排等）进行综合评议，最高得5分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得5分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得3分； 施工方案内容不够详实，可执行力较低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	根据供应商提供的施工进度计划安排（包含但不限于方案详实情况、时间节点安排情况等）进行综合评议，最高得5分： 施工进度计划安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的得5分； 施工进度计划安排方案内容充分，项目实施计划基本满足项目实施的得3分； 施工进度计划安排方案内容不够详实，工期计划不够充足的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0
5	技术	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得5分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得3分； 施工质量保证措施方案内容不够详实，缺乏针对性，可执行力较低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得5分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得5分； 项目关键点、重难点分析较到位，且有一定可行性的解决方案、合理化建议有一定针对性的，得3分； 项目关键点、重难点分析不够到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	根据供应商提供的施工环保管理措施（包含但不限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理等施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行，空气检测及时到位，空气治理方案完善的得5分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行，空气检测较及时到位，空气治理方案较完善的得3分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行，空气检测不及时、不到位，空气治理方案不完善的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商提供的突发事件应急措施（包含但不限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案等）进行综合评议，最高得5分： 应急措施方案完善，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案具体有效，措施得力，可执行力度高的得5分； 应急措施方案内容充分，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施得当，可执行力度较高的得3分； 应急措施方案内容简单，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施不力，可执行力度低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据供应商提供的主要施工机械设备的选用和管理进行综合评议，最高得5分： 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的得5分； 主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的得3分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10	技术	根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得4.5分： 配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善、有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得4.5分 配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善、有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得3分 配合和协调采购人单位的统一管理及措施有欠缺、仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得1.5分 未提供本项不得分。	0-4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	根据供应商提供的项目管理机构及劳动力计划（包含项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备）进行综合评议，最高得5分： 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备详实齐全、且岗位之间无兼任的得5分； 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备基本齐全详实、岗位间有兼任的得3分； 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备不齐全详实、岗位配备有缺失的得1分； 未提供项目管理机构及劳动力计划的未提供本项不得分。须提供相关人员证书复印件，未提供本项不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	管理证书（3分）： 供应商具有ISO9001质量管理体系认证得1分；具有ISO14001环境管理体系认证得1分；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分。未提供不得分。（响应文件中须提供有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台有效网页截图并加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
13	商务	13 类似业绩（1.5分）： 供应商提供2022年1月1日以来，承担过同类业绩（车棚施工改造业绩），每提供1个业绩得0.75分，最高得1.5分。 【提供业绩合同复印件，否则不得分。合同中至少包括合同首页、合同盖章页、合同时间和合同金额、业绩认定日期以合同签订时间为准】。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	55.5	57.5	54.5	54.5	58.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江药科职业大学奉化校区13#北侧非机动车棚施工（NBITC-202550182GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏贝壳膜结构工程有限公司	浙江利菲膜结构工程有限公司	浙江新十杰空间结构工程有限公司	江苏恒大钢膜结构工程有限公司	宁波中景建设有限公司	宁波赛德膜结构工程有限公司
1	技术	技术及商务指标响应情况 评定各供应商技术及商务指标的响应性。完全响应采购文件技术及商务要求得满分；标有“★”的技术及商务指标每漏项、缺项、负偏离一项的作为无效响应处理，其余一般指标每负偏离一项扣2分。当有供应商此项分值扣减至0分时，作无效响应处理。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
2	技术	根据供应商提供的施工现场平面布置情况（包含但不限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况；施工现场安全通道、消防设施配备情况等）进行综合评议，最高得5分： 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料堆放有序，安全警示醒目，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可执行力高的得5分； 平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料堆放较有序，安全警示较醒目，施工现场安全通道、消防设施配备较充足，可执行力度较高的得4分； 平面布置方案内容不够完整，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料堆放较混乱，安全警示不够醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不够充足，可执行力较低的得3分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置缺失，施工设备、原材料堆放混乱，安全警示不醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不充足，可执行力低的得2分； 未提供本项不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	5.0
3	技术	根据供应商提供的施工方案（包含但不限于安全保障措施，电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等、恶劣天气下的施工安排等）进行综合评议，最高得5分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得5分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得3分； 施工方案内容不够详实，可执行力较低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0
4	技术	根据供应商提供的施工进度计划安排（包含但不限于方案详实情况、时间节点安排情况等）进行综合评议，最高得5分： 施工进度计划安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的得5分； 施工进度计划安排方案内容充分，项目实施计划基本满足项目实施的得3分； 施工进度计划安排方案内容不够详实，工期计划不够充足的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0
5	技术	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得5分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得3分； 施工质量保证措施方案内容不够详实，缺乏针对性，可执行力较低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得5分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得5分； 项目关键点、重难点分析较到位，且有一定可行性的解决方案、合理化建议有一定针对性的，得3分； 项目关键点、重难点分析不够到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
7	技术	根据供应商提供的施工环保管理措施（包含但不限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理等施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行，空气检测及时到位，空气治理方案完善的得5分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行，空气检测较及时到位，空气治理方案较完善的得3分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行，空气检测不及时、不到位，空气治理方案不完善的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商提供的突发事件应急措施（包含但不限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案等）进行综合评议，最高得5分： 应急措施方案完善，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案具体有效，措施得力，可执行力度高的得5分； 应急措施方案内容充分，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施得当，可执行力度较高的得3分； 应急措施方案内容简单，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施不力，可执行力度低的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0
9	技术	根据供应商提供的主要施工机械设备的选用和管理进行综合评议，最高得5分： 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的得5分； 主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的得3分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的得1分； 未提供本项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
10	技术	根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得4.5分： 配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善、有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得4.5分 配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善、有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得3分 配合和协调采购人单位的统一管理及措施有欠缺、仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得1.5分 未提供本项不得分。	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.0
11	技术	根据供应商提供的项目管理机构及劳动力计划（包含项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备）进行综合评议，最高得5分： 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备详实齐全、且岗位之间无兼任的得5分； 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备基本齐全详实、岗位间有兼任的得3分； 管理机构中项目经理（项目负责人）、施工员、材料员、质检员、安全员配备不齐全详实、岗位配备有缺失的得1分； 未提供项目管理机构及劳动力计划的未提供本项不得分。须提供相关人员证书复印件，未提供本项不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	管理证书（3分）： 供应商具有ISO9001质量管理体系认证得1分；具有ISO14001环境管理体系认证得1分；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分。未提供不得分。（响应文件中须提供有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台有效网页截图并加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
13	商务	13 类似业绩（1.5分）： 供应商提供2022年1月1日以来，承担过同类业绩（车棚施工改造业绩），每提供1个业绩得0.75分，最高得1.5分。 【提供业绩合同复印件，否则不得分。合同中至少包括合同首页、合同盖章页、合同时间和合同金额、业绩认定日期以合同签订时间为准】。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	57.0	63.0	62.0	51.0	55.0	63.5

专家（签名）：