

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三塘实验幼托园两园区维修改造工程（DDZX2025-CS-198）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州康勋建设有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司	杭州三佳建筑工程有限公司	杭州兆丰建设有限公司
1	商务	<p>项目业绩： 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩（维修改造）的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料： ①须同时提供施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映项目要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。</p>	0-1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	0.0	1.5
2	商务	<p>企业认证： 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件及国家认证认可信息公告公共服务平台查询截图。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>项目人员团队配置： 1. 项目负责人及技术负责人： ①拟派项目负责人或技术负责人具有工程类高级工程师技术职称的得2分。 ②具有类似工程业绩经验（承担项目的负责人或技术负责人），得1分。 证明材料：提供职称证书复印件、业绩证明资料（如合同或用户证明）及响应截止时间前最近三个月社保证明材料。 2. 项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）： ①项目组包含安全员、预算员、质量员、材料员、资料员的每类人员得0.5分，共2.5分。 ②项目组成员中具有工程类中级（含）以上技术职称的，每一人得0.5分，满分2分。 证明材料：提供人员清单、证书复印件及响应截止时间前最近三个月社保证明材料</p>	0-7.5	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.5
4	技术	<p>针对项目概况及采购需求，供应商提供完整的需求分析方案，方案至少包括： 1. 根据三塘实验幼托园两园区维修改造工程项目情况及项目改造使用功能要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容等综合评审，分值：（3，2，1，0） 2. 根据图纸、清单及项目特殊性能够提出是否有利于施工的合理化建议，每一条得1分，满分2分。</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>施工技术方案、措施、施工组织设计： 《施工方案与技术措施》要求包括但不限于以下要素： 1. 各个分部分项工程完整的施工方法； 2. 各个分部分项工程完整的施工工艺； 3. 针对本项目的施工安排（包括用电、用水、交通等进行部署）； 4. 针对本项目施工前的准备工作计划和制定施工平面布置计划方案。</p> <p>评分标准（每项指标）： ①方案内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得2分； ②方案内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施但存在一定缺陷的得1分； ③方案内容无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得0分。</p>	0-8	6.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0
6.1	技术	1. 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，分值：（2，1，0）。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
6.2	技术	2. 有明确的施工进度计划方案及施工进度计划网络横道图得2分，没有不得分；	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	3. 施工总工期优于采购要求（提前3天及以上）得1分。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7	技术	<p>对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施（包含但不限于于装修、给排水、消防、电气及智能化等）： ①能够提出分析点，工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善且具有先进性、科学性，得3分； ②工程特点、难点分析情况到位，施工方案与措施不够完善，得2分 ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善，得1分； ④未体现相关内容的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
8	技术	<p>现场施工人员及安全管理人员安排和储备情况： 根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评审。 ①人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得3分； ②人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得2分； ③人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分； ④人员不足或无储备人员，无相关经验得0分，不提供不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	<p>施工质量控制措施： ①施工质量控制措施按照施工各环节细化说明、内容完善并到位的，得3分； ②施工质量控制措施内容未按照施工各环节细化但基本完善，得2分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。</p>	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	<p>安全生产、文明施工、环境保护措施，主要内容包括但不限于： 1. 安全生产管理方案及保障措施（含特殊天气的保证措施）； 2. 文明施工、学校环境保护及噪音控制管理方案及保障措施； 3. 项目重大风险源识别及预防措施； 4. 安全生产事故应急处理预案。</p> <p>评分标准（每项指标）： ①保障措施完善且到位的，得2分； ②保障措施部分不完善存在一定瑕疵的，得1分； ③未提供的不得分。</p>	0-8	6.0	5.0	6.0	5.0	4.0	6.0
11	技术	<p>施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度： 1. 拟投入的主要施工机械设备及性能情况（含设备数、种类、选型方案、测量、试验、检验设备器具）；分值：（0分，0.5分，1分）。 2. 主要施工机械设备进场计划；分值：（0分，0.5分，1分）。 3. 主要施工机械设备维修保障方案等；分值：（0分，0.5分，1分）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>施工用材料、半成品、外购件外购设备等的供货方案、《材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及质量保证措施： ①主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求完全响应或优于需求的得5分； ②主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求基本匹配但存在细微瑕疵及偏差的得3分； ③主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求不匹配且有明显偏差的得1分； ④主要材料、品牌、档次及技术参数未体现或未明确且未有相关说明不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	<p>应急风险防控、突发事件的安全应急措施及处理方案： 1. 有明确应急情况分析、风险防控方案及应急处置方案，根据合理性评价，分值：（2分，1分，0分）； 2. 有专业应急处置团队及明确的应急处置时间响应计划，根据合理性评价分值：（2分，1分，0分）。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	<p>施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的评价： ①方案科学合理、执行力强的得2分； ②方案有明显瑕疵欠缺、执行力弱的得1分； ③未提供的不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
15	技术	<p>保修及售后服务承诺： ①承诺施工期间完全服从采购人协调和统一管理，并配合后续工程的施工技术协调得1分； ②保修期每延长1年加1分，不足1年不加分，最高得2分； ③承诺维护服务响应时间1小时以内的得2分，1小时（不含）-2小时（含）得1分，2小时以上不得分。</p>	0-5	5.0	1.0	4.0	5.0	3.0	5.0
16	技术	<p>竣工验收方案及资料档案整理： ①方案科学合理、执行力强的得2分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得1分； ③方案有欠缺、执行力弱的得0分。</p>	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	商务	<p>其他措施方案： 供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施综合打分，分值：（2分，1分，0分）。</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	50.5	36.0	46.5	50.5	32.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三塘实验幼托园两园区维修改造工程（DDZX2025-CS-198）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州康勋建设有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司	杭州三佳建筑工程有限公司	杭州兆丰建设有限公司
1	商务	项目业绩： 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩（维修改造）的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料： ①须同时提供施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映项目要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	0.0	1.5
2	商务	企业认证： 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件及国家认证认可信息公告公共服务平台查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	项目人员团队配置： 1. 项目负责人及技术负责人： ①拟派项目负责人或技术负责人具有工程类高级工程师技术职称的得2分。 ②具有类似工程业绩经验（承担项目的负责人或技术负责人），得1分。 证明材料：提供职称证书复印件、业绩证明资料（如合同或用户证明）及响应截止时间前最近三个月社保证明材料。 2. 项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）： ①项目组包含安全员、预算员、质量员、材料员、资料员的每类人员得0.5分，共2.5分。 ②项目组成员中具有工程类中级（含）以上技术职称的，每一人得0.5分，满分2分。 证明材料：提供人员清单、证书复印件及响应截止时间前最近三个月社保证明材料	0-7.5	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.5
4	技术	针对项目概况及采购需求，供应商提供完整的需求分析方案，方案至少包括： 1. 根据三塘实验幼托园两园区维修改造工程项目情况及项目改造使用功能要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容等综合评审，分值：（3，2，1，0） 2. 根据图纸、清单及项目特殊性能够提出是否有利于施工的合理化建议，每一条得1分，满分2分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>施工技术方案、措施、施工组织设计： 《施工方案与技术措施》要求包括但不限于以下要素： 1. 各个分部分项工程完整的施工方法； 2. 各个分部分项工程完整的施工工艺； 3. 针对本项目的施工安排（包括用电、用水、交通等进行部署）； 4. 针对本项目施工前的准备工作计划和制定施工平面布置计划方案。</p> <p>评分标准（每项指标）： ①方案内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得2分； ②方案内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施但存在一定缺陷的得1分； ③方案内容无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得0分。</p>	0-8	6.0	5.0	6.0	6.0	4.0	7.0
6.1	技术	1. 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，分值：（2，1，0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6.2	技术	2. 有明确的施工进度计划方案及施工进度计划网络横道图得2分，没有不得分；	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	3. 施工总工期优于采购要求（提前3天及以上）得1分。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7	技术	<p>对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施（包含但不限于于装修、给排水、消防、电气及智能化等）： ①能够提出分析点，工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善且具有先进性、科学性，得3分； ②工程特点、难点分析情况到位，施工方案与措施不够完善，得2分 ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善，得1分； ④未体现相关内容的不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	<p>现场施工人员及安全管理人员安排和储备情况： 根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评审。 ①人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得3分； ②人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得2分； ③人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分； ④人员不足或无储备人员，无相关经验得0分，不提供不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	<p>施工质量控制措施： ①施工质量控制措施按照施工各环节细化说明、内容完善并到位的，得3分； ②施工质量控制措施内容未按照施工各环节细化但基本完善，得2分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
10	技术	<p>安全生产、文明施工、环境保护措施，主要内容包括但不限于： 1. 安全生产管理方案及保障措施（含特殊天气的保证措施）； 2. 文明施工、学校环境保护及噪音控制管理方案及保障措施； 3. 项目重大风险源识别及预防措施； 4. 安全生产事故应急处理预案。</p> <p>评分标准（每项指标）： ①保障措施完善且到位的，得2分； ②保障措施部分不完善存在一定瑕疵的，得1分； ③未提供的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
11	技术	<p>施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度： 1. 拟投入的主要施工机械设备及性能情况（含设备数足、种类、选型方案、测量、试验、检验设备器具）；分值：（0分，0.5分，1分）。 2. 主要施工机械设备进场计划；分值：（0分，0.5分，1分）。 3. 主要施工机械设备维修保障方案等；分值：（0分，0.5分，1分）。</p>	0-3	1.5	1.5	2.5	2.5	2.0	2.5

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>施工用材料、半成品、外购件外购设备等的供货方案、《材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及质量保证措施： ①主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求完全响应或优于需求的得5分； ②主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求基本匹配但存在细微瑕疵及偏差的得3分； ③主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求不匹配且有明显偏差的得1分； ④主要材料、品牌、档次及技术参数未体现或未明确且未有相关说明不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	<p>应急风险防控、突发事件的安全应急措施及处理方案： 1. 有明确应急情况分析、风险防控方案及应急处置方案，根据合理性评价，分值：（2分，1分，0分）； 2. 有专业应急处置团队及明确的应急处置时间响应计划，根据合理性评价分值：（2分，1分，0分）。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
14	技术	<p>施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的评价： ①方案科学合理、执行力强的得2分； ②方案有明显瑕疵欠缺、执行力弱的得1分； ③未提供的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	<p>保修及售后服务承诺： ①承诺施工期间完全服从采购人协调和统一管理，并配合后续工程的施工技术协调得1分； ②保修期每延长1年加1分，不足1年不加分，最高得2分； ③承诺维护服务响应时间1小时以内的得2分，1小时（不含）-2小时（含）得1分，2小时以上不得分。</p>	0-5	5.0	1.0	4.0	5.0	3.0	5.0
16	技术	<p>竣工验收方案及资料档案整理： ①方案科学合理、执行力强的得2分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得1分； ③方案有欠缺、执行力弱的得0分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	<p>其他措施方案： 供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施综合打分，分值：（2分，1分，0分）。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	52.0	43.5	51.0	60.0	34.0	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三塘实验幼托园两园区维修改造工程（DDZX2025-CS-198）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州康勋建设有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司	杭州三佳建筑工程有限公司	杭州兆丰建设有限公司
1	商务	<p>项目业绩： 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩（维修改造）的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料： ①须同时提供施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映项目要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。</p>	0-1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	0.0	1.5
2	商务	<p>企业认证： 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件及国家认证认可信息公告公共服务平台查询截图。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>项目人员团队配置： 1. 项目负责人及技术负责人： ①拟派项目负责人或技术负责人具有工程类高级工程师技术职称的得2分。 ②具有类似工程业绩经验（承担项目的负责人或技术负责人），得1分。 证明材料：提供职称证书复印件、业绩证明资料（如合同或用户证明）及响应截止时间前最近三个月社保证明材料。 2. 项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）： ①项目组包含安全员、预算员、质量员、材料员、资料员的每类人员得0.5分，共2.5分。 ②项目组成员中具有工程类中级（含）以上技术职称的，每一人得0.5分，满分2分。 证明材料：提供人员清单、证书复印件及响应截止时间前最近三个月社保证明材料</p>	0-7.5	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.5
4	技术	<p>针对项目概况及采购需求，供应商提供完整的需求分析方案，方案至少包括： 1. 根据三塘实验幼托园两园区维修改造工程项目情况及项目改造使用功能要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容等综合评审，分值：（3，2，1，0） 2. 根据图纸、清单及项目特殊性能够提出是否有利于施工的合理化建议，每一条得1分，满分2分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>施工技术方案、措施、施工组织设计： 《施工方案与技术措施》要求包括但不限于以下要素： 1. 各个分部分项工程完整的施工方法； 2. 各个分部分项工程完整的施工工艺； 3. 针对本项目的施工安排（包括用电、用水、交通等进行部署）； 4. 针对本项目施工前的准备工作计划和制定施工平面布置计划方案。</p> <p>评分标准（每项指标）： ①方案内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得2分； ②方案内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施但存在一定缺陷的得1分； ③方案内容无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得0分。</p>	0-8	4.0	4.0	8.0	4.0	5.0	5.0
6.1	技术	1. 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，分值：（2，1，0）。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.2	技术	2. 有明确的施工进度计划方案及施工进度计划网络横道图得2分，没有不得分；	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	3. 施工总工期优于采购要求（提前3天及以上）得1分。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7	技术	<p>对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施（包含但不限于于装修、给排水、消防、电气及智能化等）： ①能够提出分析点，工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善且具有先进性、科学性，得3分； ②工程特点、难点分析情况到位，施工方案与措施不够完善，得2分 ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善，得1分； ④未体现相关内容的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
8	技术	<p>现场施工人员及安全管理人员安排和储备情况： 根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评审。 ①人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得3分； ②人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得2分； ③人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分； ④人员不足或无储备人员，无相关经验得0分，不提供不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	<p>施工质量控制措施： ①施工质量控制措施按照施工各环节细化说明、内容完善并到位的，得3分； ②施工质量控制措施内容未按照施工各环节细化但基本完善，得2分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
10	技术	<p>安全生产、文明施工、环境保护措施，主要内容包括但不限于： 1. 安全生产管理方案及保障措施（含特殊天气的保证措施）； 2. 文明施工、学校环境保护及噪音控制管理方案及保障措施； 3. 项目重大风险源识别及预防措施； 4. 安全生产事故应急处理预案。</p> <p>评分标准（每项指标）： ①保障措施完善且到位的，得2分； ②保障措施部分不完善存在一定瑕疵的，得1分； ③未提供的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	8.0	6.0	4.0	6.0
11	技术	<p>施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度： 1. 拟投入的主要施工机械设备及性能情况（含设备数、种类、选型方案、测量、试验、检验设备器具）；分值：（0分，0.5分，1分）。 2. 主要施工机械设备进场计划；分值：（0分，0.5分，1分）。 3. 主要施工机械设备维修保障方案等；分值：（0分，0.5分，1分）。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>施工用材料、半成品、外购件外购设备等的供货方案、《材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及质量保证措施： ①主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求完全响应或优于需求的得5分； ②主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求基本匹配但存在细微瑕疵及偏差的得3分； ③主要材料、品牌、档次及技术参数与采购需求不匹配且有明显偏差的得1分； ④主要材料、品牌、档次及技术参数未体现或未明确且未有相关说明不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	<p>应急风险防控、突发事件的安全应急措施及处理方案： 1.有明确应急情况分析、风险防控方案及应急处置方案，根据合理性评价，分值：（2分，1分，0分）； 2.有专业应急处置团队及明确的应急处置时间响应计划，根据合理性评价分值：（2分，1分，0分）。</p>	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0
14	技术	<p>施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的评价： ①方案科学合理、执行力强的得2分； ②方案有明显瑕疵欠缺、执行力弱的得1分； ③未提供的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
15	技术	<p>保修及售后服务承诺： ①承诺施工期间完全服从采购人协调和统一管理，并配合后续工程的施工技术协调得1分； ②保修期每延长1年加1分，不足1年不加分，最高得2分； ③承诺维护服务响应时间1小时以内的得2分，1小时（不含）-2小时（含）得1分，2小时以上不得分。</p>	0-5	5.0	1.0	4.0	5.0	3.0	5.0
16	技术	<p>竣工验收方案及资料档案整理： ①方案科学合理、执行力强的得2分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得1分； ③方案有欠缺、执行力弱的得0分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	<p>其他措施方案： 供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施综合打分，分值：（2分，1分，0分）。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	47.5	40.0	59.5	54.5	33.0	53.0

专家（签名）：