

技术商务评分明细（曹光飞）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理体认证证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	34.0	35.0	47.0	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（田峰）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	3.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	1.0	3.0	2.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	1.0	3.0	2.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理体认证证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	27.0	25.0	52.0	29.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐海潮）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0	3.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0	3.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	36.0	33.0	53.0	35.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（江金英）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0	3.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理体认证证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	29.0	28.0	50.0	29.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（叶志清）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理体认证证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	25.0	28.0	47.0	24.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（郑国庚）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	27.0	30.0	49.0	26.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（詹伶俐）

项目名称：淳安县新安东路地下综合管网项目通信线路迁改项目（CAZBDL2025ZC-057 号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司浙江分公司	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	华数传媒网络有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1.1	技术	投标人对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分： ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0
1.2	技术	针对本项目弱电管道安装技术方案，根据投标人提供的管道路由选线规划，不限于包括穿跨越工程设计、线路长度管径壁厚、防护工程设计等因素的阐述。 ①制定的方案全面合理、数据精准且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
1.3	技术	针对本项目弱电管道安装实施方案： ①根据投标人提供管道系统设计、布局、平面位置、标高、走向等信息,以及其他管道线路的接续等信息，项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（包括施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）且对本项目的实施有推进作用的得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0
1.4	技术	根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、安全性评价报告，报告内容及具体工作安排的合理性、可操作性进行评分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.5	技术	根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分： ①措施内容可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.6	技术	拥有管线资源覆盖，具备网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务能力，且对本项目管线资源熟悉，能详细了解本地管线资源。 ①拥有丰富光缆管线资源，了解本项目管线情况得5分； ②拥有光缆管线资源，对本项目管线资源了解一般得4分； ③不具备本地光缆管线资源，对本项目管线资源有了解得3分； ④对本项目地管线资源了解一般得2分； ⑤本地无相关资源，对本地管线资源不了解有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0
1.7	技术	投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
1.8	技术	根据投标人安全防护和文明施工的方案、措施进行评分： ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得4分； ②方案内容较完善可实施得3分； ③方案内容简单尚可实施得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	2.0	1.0	3.0	2.0
1.9	技术	根据投标人拟投入本项目的设备选型及性能配备方案是否规范、详细、合理进行评分： ①方案内容完善可实施性强得4分； ②方案内容简单尚可实施得3分； ③方案内容简单基本可行得2分； ④方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。	0-4	3.0	1.0	3.0	3.0
1.10	技术	根据投标人针对本项目的验收方案进行评分： ①验收方案合理且内容全面的得3分； ②验收方案合理的且内容一般的得2分； ③验收方案欠缺的得1分； ④无验收方案的得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有二级及以上建造师证书（通信与广电工程）、广电工程工程师证书。每提供一个证书得1分，最高得2分。 （提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.2	商务	①技术负责人具有高级工程师职称（通信工程）得2分；技术负责人具有中级工程师职称（通信工程）得1分；技术负责人具有初级工程师职称（通信工程）得0.5分。 （须提供有效的证书复印件及项目负责人在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） ②专业技术人员（除项目负责人及技术负责人）3名及以上，要求具有网络规划师证书，高级工程师（广电工程技术），高级工程师（工程技术）高级工程师（通信）等相关专业高级工程师证书，每提供一个得1分，同一人具有多个证书不重复得分，最多得3分。 以上人员须提供证书扫描件加盖公章，一人不得兼任多个岗位，且均须提供在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	售后服务方案（包括但不限于售后服务点、后续运维服务方案、运维技术人员、设备及车辆）由评委进行评分： ①服务方案内容完善可实施性强得5分； ②服务方案内容较完善可实施得4分； ③服务方案内容简单尚可实施得3分； ④服务方案内容简单基本可行得2分； ⑤服务方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	2.0
2.4	商务	①投标人具有信息安全管理体认证证书得1分； ②投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ④投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （须提供有效的证书复印件和网站页面查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分）。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
2.5	商务	根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 （须提供合同原件复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-60	27.0	23.0	46.0	23.5

专家（签名）：