

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市第三幼儿园2025年暑期维修项目（ZJZX-HZSY-2025001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉佑建设有限公司	浙江美晟建设有限公司	浙江富海建筑装饰工程股份有限公司
1	商务	类似业绩：供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过的类似工程项目业绩，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得1分。未提供的不得分。 须提供完整的合同扫描件并加盖单位公章，否则不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证：供应商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的（有效期内），每提供一份有效证书得1分，最高得3分。 须提供以上证书扫描件及国家认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1) 施工组织措施方案科学合理的得5分；不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	2.0	4.0	4.0
3.2	技术	2) 施工现场机械设备配置科学合理的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	1.0	4.0	4.0
3.3	技术	3) 施工现场平面布置科学合理的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	2.0	4.0	4.0
3.4	技术	4) 针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施进行评审，科学合理、切实可行的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-5	2.0	4.0	3.0
4	技术	质量保证措施：根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审，各项内容科学合理、针对性强的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	4.0	7.0	6.0
5	技术	进度计划及保证措施：根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。内容全面、科学合理、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	5.0	7.0	7.0
6	技术	安全文明施工保证措施：根据供应商提供的在供货、施工、安装、质保以及后期维修期间的安全文明施工保证措施，从人员是否持证上岗、安全装置是否设置齐全、是否防护到位、外电防护措施是否有效、线路过道有无保护等方面，结合项目实际的独特性、施工周边环境进行评审，全面完整、科学合理的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	5.0	7.0	6.0
7	技术	项目组人员配置： 1) 施工员1名、质量员1名、安全专职管理员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1分，最高得5分。 2) 除项目负责人外其他岗位人员每多配备一名加1分，最高加4分。 所有人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证扫描件、相应证书扫描件以及近三个月任意一个月由供应商缴纳的社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-9	6.0	9.0	9.0
8	技术	应急预案：供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急措施的得4分，应急预案有缺陷或与本项目需求不符的每项扣1分，扣完为止。	0-4	2.0	3.0	3.0
9	技术	企业管理制度：供应商企业管理制度（包括但不限于内部规章制度、质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）全面规范、科学合理的得6分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	5.0
10	技术	合理化建议：供应商根据对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目施工过程的合理化建议进行评审。经评委认定切实可行的，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	38.5	61.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市第三幼儿园2025年暑期维修项目（ZJZX-HZSY-2025001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉佑建设有限公司	浙江美晟建设有限公司	浙江富海建筑装饰工程股份有限公司
1	商务	类似业绩：供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过的类似工程项目业绩，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得1分。未提供的不得分。 须提供完整的合同扫描件并加盖单位公章，否则不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证：供应商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的（有效期内），每提供一份有效证书得1分，最高得3分。 须提供以上证书扫描件及国家认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1) 施工组织措施方案科学合理的得5分；不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	3.0	4.0	5.0
3.2	技术	2) 施工现场机械设备配置科学合理的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	3.0	4.0	4.0
3.3	技术	3) 施工现场平面布置科学合理的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	3.0	4.0	3.0
3.4	技术	4) 针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施进行评审，科学合理、切实可行的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-5	3.0	5.0	4.0
4	技术	质量保证措施：根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审，各项内容科学合理、针对性强的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	5.0	7.0	7.0
5	技术	进度计划及保证措施：根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。内容全面、科学合理、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	5.0	6.0	7.0
6	技术	安全文明施工保证措施：根据供应商提供的在供货、施工、安装、质保以及后期维修期间的安全文明施工保证措施，从人员是否持证上岗、安全装置是否设置齐全、是否防护到位、外电防护措施是否有效、线路过道有无保护等方面，结合项目实际的独特性、施工周边环境进行评审，全面完整、科学合理的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	5.0	7.0	6.0
7	技术	项目组人员配置： 1) 施工员1名、质量员1名、安全专职管理员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1分，最高得5分。 2) 除项目负责人外其他岗位人员每多配备一名加1分，最高加4分。 所有人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证扫描件、相应证书扫描件以及近三个月任意一个月由供应商缴纳的社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-9	6.0	9.0	9.0
8	技术	应急预案：供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急措施的得4分，应急预案有缺陷或与本项目需求不符的每项扣1分，扣完为止。	0-4	2.0	4.0	3.0
9	技术	企业管理制度：供应商企业管理制度（包括但不限于内部规章制度、质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）全面规范、科学合理的得6分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	5.0
10	技术	合理化建议：供应商根据对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目施工过程的合理化建议进行评审。经评委认定切实可行的，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	44.5	62.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市第三幼儿园2025年暑期维修项目（ZJZX-HZSY-2025001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉佑建设有限公司	浙江美晟建设有限公司	浙江富海建筑装饰工程股份有限公司
1	商务	类似业绩：供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过的类似工程项目业绩，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得1分。未提供的不得分。 须提供完整的合同扫描件并加盖单位公章，否则不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证：供应商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的（有效期内），每提供一份有效证书得1分，最高得3分。 须提供以上证书扫描件及国家认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1) 施工组织措施方案科学合理的得5分；不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	4.0	4.0	5.0
3.2	技术	2) 施工现场机械设备配置科学合理的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	3.0	4.0	5.0
3.3	技术	3) 施工现场平面布置科学合理的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止；	0-5	4.0	4.0	4.0
3.4	技术	4) 针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施进行评审，科学合理、切实可行的得5分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.0
4	技术	质量保证措施：根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审，各项内容科学合理、针对性强的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	7.0
5	技术	进度计划及保证措施：根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。内容全面、科学合理、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	6.0	7.0	7.0
6	技术	安全文明施工保证措施：根据供应商提供的在供货、施工、安装、质保以及后期维修期间的安全文明施工保证措施，从人员是否持证上岗、安全装置是否设置齐全、是否防护到位、外电防护措施是否有效、线路过道有无保护等方面，结合项目实际的独特性、施工周边环境进行评审，全面完整、科学合理的得8分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	6.0
7	技术	项目组人员配置： 1) 施工员1名、质量员1名、安全专职管理员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1分，最高得5分。 2) 除项目负责人外其他岗位人员每多配备一名加1分，最高加4分。 所有人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证扫描件、相应证书扫描件以及近三个月任意一个月由供应商缴纳的社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-9	6.0	9.0	9.0
8	技术	应急预案：供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急措施的得4分，应急预案有缺陷或与本项目需求不符的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.0	3.0	3.0
9	技术	企业管理制度：供应商企业管理制度（包括但不限于内部规章制度、质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）全面规范、科学合理的得6分，不合理或有欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4.0	4.0	4.0
10	技术	合理化建议：供应商根据对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目施工过程的合理化建议进行评审。经评委认定切实可行的，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	51.5	57.0	61.0

专家（签名）：