

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市聚源建设工程有限公司	浙江嘉禾建设有限公司	龙禹建设股份有限公司	浙江博业建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司	浙江航洋建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	浙江典尚空间建设有限公司	嘉兴市宏大建筑有限公司	浙江元安建设工程有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.7	4.4	4.2	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.2
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.4
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.3	4.5	4.2
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.3
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.5	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.3	4.5	4.4
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.4	4.5	4.3
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4

技术商务资信评分明细表

11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.0	3.3	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.6	54.7	53.4	53.3	53.5	53.6	52.8	52.5	54.3	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建科建筑特种工程有限公司	浙江中技建设有限公司	浙江天河水利工程有限公司	浙江工部建设管理有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江爱建建设工程有限公司	子城联合建设集团有限公司	浙江云兴建设有限公司	林竣建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.3	4.1	4.2	4.5	4.5	4.6	4.4	4.3	4.4
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.2	4.0	4.2	4.4	4.2	4.4	4.3	4.2	4.2
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.4	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.5	4.4	4.3
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.4	4.2	4.3	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4

技术商务资信评分明细表

11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.2	3.3	3.0	3.1	3.3	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.2	52.8	48.0	51.0	53.7	53.1	53.4	52.9	52.7	52.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴华伟建设有限公司	浙江宇宏建设有限公司	浙江一加建设有限责任公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.4	4.3
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.0	4.2
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.4	4.2
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.5	4.3
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.2	4.3
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.2	4.3
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.5	4.3
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.5	4.4
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.3	4.3
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.4	4.4
11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.2	3.1	3.0
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.2	52.5	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市聚源建设工程有限公司	浙江嘉禾建设有限公司	龙禹建设股份有限公司	浙江博业建设有限公司	嘉兴市恒听建设有限公司	浙江航洋建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	浙江典尚空间建设有限公司	嘉兴市宏大建筑有限公司	浙江元安工程建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	4.2	3.8	3.8	4.2	4.2	3.9	4.0	4.8	4.2
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.8	4.0	3.8	4.2	4.2	4.0	4.1	4.9	4.2
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.9	4.2	4.2	3.8	4.0	4.1	4.0	5.0	3.9
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.8	4.0	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	5.1	4.1
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	4.9	3.8	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	4.9	3.8
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	5.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	5.0	4.1
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	5.2	4.0	4.1	3.9	4.0	3.9	4.0	4.8	4.0
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.9	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.9	4.2
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.8	4.1	3.8	4.2	3.8	3.8	4.0	5.0	4.1
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	3.8	4.2	4.2	3.8	3.8	4.0	4.0	4.9	4.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	2.5	3.6	2.8	3.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.5	2.5
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	48.2	56.9	48.7	48.7	48.8	48.4	48.5	49.0	58.8	49.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建科建筑特种工程有限公司	浙江中技建设有限公司	浙江天河水利工程有限公司	浙江工部建设管理有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江爱建建设工程有限公司	子城联合建设集团有限公司	浙江云兴建设有限公司	林竣建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.2	4.2	3.8	4.9	4.0	4.5	4.2	4.2	4.1
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.2	3.8	4.1	4.8	4.0	4.5	4.0	4.3	4.0
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.0	3.7	4.0	5.2	3.8	3.9	4.2	4.0	4.0
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.0	3.8	4.0	5.1	3.8	4.0	4.0	4.0	3.8
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	3.8	3.4	4.0	4.8	4.0	4.2	3.9	3.9	3.7
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	3.6	3.6	3.8	4.9	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.0	3.8	3.9	5.2	3.8	4.2	4.0	4.0	4.1
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.2	3.8	4.0	5.2	4.0	4.3	3.8	4.2	3.9
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	3.8	3.9	4.1	5.0	3.8	4.2	4.2	4.0	3.8
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.0	3.8	4.0	4.9	4.0	3.8	4.0	4.0	3.8

技术商务资信评分明细表

11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	48.8	48.8	42.8	47.7	59.8	48.2	50.5	49.1	49.4	48.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴华伟建设有限公司	浙江宇宏建设有限公司	浙江一加建设有限责任公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.2	4.3
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.3	4.3
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.2	4.0
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	3.8	4.0
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.1
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.0	3.7	4.0
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	4.0	3.9
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.9	3.9	4.2
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.8	4.1	4.1
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	3.9	3.9	3.9
11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	48.9	49.1	49.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市聚源建设工程有限公司	浙江嘉禾建设有限公司	龙禹建设股份有限公司	浙江博业建设有限公司	嘉兴市恒听建设有限公司	浙江航洋建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	浙江典尚空间建设有限公司	嘉兴市宏大建筑有限公司	浙江元安工程建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.9	4.8	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	4.5	5.2	4.8
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.2	4.3	4.3	4.6	4.1
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.1	4.3	4.2	4.7	4.2
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.2	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	4.1	4.6	4.3
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.2	4.3	4.5	4.4	4.3	4.5	4.2	4.8	4.5
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.4	4.2	4.2	4.6	4.2
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.3	4.4	4.2	4.5	4.2	4.1	4.3	4.7	4.3
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.5	4.6	4.5	4.5	4.3	4.5	4.2	4.6	4.5
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.2	4.2	4.1	4.3	4.7	4.6
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.6	4.2	4.5	4.3	4.1	4.3	3.9	4.1	4.6	4.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.2	3.8	3.5	3.6	3.5
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.7	53.2	54.0	53.5	53.5	52.0	52.4	51.9	56.7	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建科建筑特种工程有限公司	浙江中技建设有限公司	浙江天河水利工程有限公司	浙江工部建设管理有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江爱建建设工程有限公司	子城联合建设集团有限公司	浙江云兴建设有限公司	林竣建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.8	4.8	4.6	4.8	4.7	4.5
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.2	3.9	3.8	4.5	4.2	4.3	4.3	4.5	4.3
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.3	4.2	3.8	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.2
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.3	3.8	3.8	4.3	4.4	4.5	4.2	4.2	4.3
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.4	3.9	3.8	4.5	4.5	4.6	4.3	4.2	4.4
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.3	3.8	3.9	4.4	4.3	4.5	4.2	4.1	4.2
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.3	3.8	3.9	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.1	3.8	3.9	4.5	4.3	4.5	4.4	4.1	4.4
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.2	3.9	3.8	4.2	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.3	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.2	4.3	4.4

技术商务资信评分明细表

11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.2	3.0	2.8	2.9	3.2	3.5	3.6	3.3	3.4	3.1
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	51.6	51.9	45.0	47.0	53.0	53.2	54.0	52.9	52.7	52.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市教育局2025年直属学校暑期维修项目（ZJGH-2025-11）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴华伟建设有限公司	浙江宇宏建设有限公司	浙江一加建设有限责任公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织机构内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.8	4.9	4.7
2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.6	4.9	4.3
3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.5	4.8	4.2
4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.2	4.5	4.3
5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器的购置发票或租赁合同进行比较评分，主要机械设备及检测仪器与现场施工节点匹配度高，机械设备清单及检验检测仪器覆盖项目施工要求得4.5-6分、大部分设备仪器满足项目要求，数量基本够用的得3-4.5分、设备数量勉强够用，个别关键设备短缺，配套不够理想的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.4	4.7	4.5
6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.3	4.2
7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.2	4.3
8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.6	4.8	4.2
9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.3	4.3	4.3
10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分，科学合理的得4.5-6分、较合理的得3-4.5分、一般的得1.5-3分，该项内容缺项的不得分。	0-6	4.1	4.5	4.3
11	技术	本项目的特点、难点及解决措施（4分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分，科学合理的得3-4分、较合理的得2-3分、一般的得1-2分，该项内容缺项的不得分。	0-4	3.0	3.3	3.0
12	技术	合理化建议（3分）：针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	商务	成功案例业绩（3分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	52.9	55.2	52.3

专家（签名）：