

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市人民医院合同节水服务管理项目（ZJJSCG202111007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天标检测科技有限公司	杭州力标物联科技有限公司	浙江英明生态科技有限公司	杭州华恒水业工程有限公司
1	商务资信	节水率基准值至少为20%，对节水率≥20%以上的供应商进行排名，按照节水率高低依次排名： 1.第1名（并列）得分：20分； 2.第2名（并列）得分：15分； 3.第3名（并列）得分：10分； 4.其它名次得分：5分；	0-20	20	15	5	10
2	商务资信	设备及材料采购方案完整，能够保障采购设备质量的及合理采购价格，方案完整价格合理，设备包含但不限于节水管理平台（DMA分区管理系统、管网远程监控报警系统），智能远传表计、水箱电子液位计、阀门及压力计，末端节水器具等，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得10-15分； 2.方案合理、可行的，得5-10分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-5分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-15	13	6	12	8
3	商务资信	根据投标供应商2018年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得5分。 （合同有效性认定：1.同类项目业绩指：必须全部包括节水监管平台、地下漏水检测维修、终端节水改造、运维服务等核心内容在内；2.业绩以合同签订时间为准。3.提供合同的扫描件加盖电子签章为准，否则不得分。）	0-5	2	0	1	0
4	商务资信	供应商可提供驻点24小时本地化技术抢修运维服务，需提供详细有针对性、合理性、有效性、指导性运维服务方案（建立健全运营与维护制度管理体系；运营维护组织保障，维护措施具有针对性、可操作性），进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得8-12分； 2.合理、可行的，得4-8分； 3.欠合理，基本可行的，得1-4分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-12	10	4	9	6
5	商务资信	投标供应商充分理解采购人对节水管理软件系统建设的需求，能提供对于基于地理信息可视化系统、智慧水务系统、水平衡大数据分析平台、节能监管系统、运维服务系统及与医院信息化建设融合详细可行的设计方案，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得4-6分； 2.方案合理、可行的，得2-4分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-6	4.5	1.5	4	2
6	商务资信	投标供应商选用的节水器具具有相关节水检测并出具报告（由第三方有资质的检测机构出具，达到本次招标节水效果限定要求），每一项1分，最高3分。	0-3	0	0	2	0
7	商务资信	根据投标供应商提供施工组织方案描述全面、合理、科学详细合理，进行综合评分： 1.科学、合理的，得3-4分； 2.合理、可行的，得2-3分； 3.欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-4	3	1.5	2	1
8	商务资信	工期安排符合建设需求，符合建设规划、建设工期保障措施合理有效，方案完整有效合理，进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得3分； 2.合理、可行的，得2分； 3.欠合理，基本可行的，得1分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-3	2.5	1	2	1.5

9	商务 资信	项目设施移交方案要求：设备资产明细、提供培训内容和培训人员安排妥善合理，提供培训中文培训教材和使用帮助文档等，进行综合评分： 1.科学、合理的，得2分； 2.合理、可行的，得1分； 3.欠合理，基本可行的，得0.5分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-2	1.5	1	1.5	1
合计			0-70	56.5	30	38.5	29.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市人民医院合同节水服务管理项目（ZJJSCG202111007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天标检测科技有限公司	杭州力标物联科技有限公司	浙江英明生态科技有限公司	杭州华恒水业工程有限公司
1	商务资信	节水率基准值至少为20%，对节水率≥20%以上的供应商进行排名，按照节水率高低依次排名： 1.第1名（并列）得分：20分； 2.第2名（并列）得分：15分； 3.第3名（并列）得分：10分； 4.其它名次得分：5分；	0-20	20	15	5	10
2	商务资信	设备及材料采购方案完整，能够保障采购设备质量的及合理采购价格，方案完整价格合理，设备包含但不限于节水管理平台（DMA分区管理系统、管网远程监控报警系统），智能远传表计、水箱电子液位计、阀门及压力计，末端节水器具等，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得10-15分； 2.方案合理、可行的，得5-10分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-5分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-15	13	5	12	8
3	商务资信	根据投标供应商2018年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得5分。 （合同有效性认定：1.同类项目业绩指：必须全部包括节水监管平台、地下漏水检测维修、终端节水改造、运维服务等核心内容在内；2.业绩以合同签订时间为准。3.提供合同的扫描件加盖电子签章为准，否则不得分。）	0-5	2	0	1	0
4	商务资信	供应商可提供驻点24小时本地化技术抢修运维服务，需提供详细有针对性、合理性、有效性、指导性运维服务方案（建立健全运营与维护制度管理体系；运营维护组织保障，维护措施具有针对性、可操作性），进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得8-12分； 2.合理、可行的，得4-8分； 3.欠合理，基本可行的，得1-4分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-12	8	4	10	6
5	商务资信	投标供应商充分理解采购人对节水管理软件系统建设的需求，能提供对于基于地理信息可视化系统、智慧水务系统、水平衡大数据分析平台、节能监管系统、运维服务系统及与医院信息化建设融合详细可行的设计方案，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得4-6分； 2.方案合理、可行的，得2-4分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-6	5	2	5	3
6	商务资信	投标供应商选用的节水器具有相关节水检测并出具报告（由第三方有资质的检测机构出具，达到本次招标节水效果限定要求），每一项1分，最高3分。	0-3	0	0	2	0
7	商务资信	根据投标供应商提供施工组织方案描述全面、合理、科学详细合理，进行综合评分： 1.科学、合理的，得3-4分； 2.合理、可行的，得2-3分； 3.欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-4	4	1	4	1
8	商务资信	工期安排符合建设需求，符合建设规划、建设工期保障措施合理有效，方案完整有效合理，进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得3分； 2.合理、可行的，得2分； 3.欠合理，基本可行的，得1分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-3	3	1	3	1

9	商务 资信	项目设施移交方案要求：设备资产明细、提供培训内容和培训人员安排妥善合理，提供培训中文培训教材和使用帮助文档等，进行综合评分： 1.科学、合理的，得2分； 2.合理、可行的，得1分； 3.欠合理，基本可行的，得0.5分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-2	2	1	2	1
合计			0-70	57	29	44	30

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市人民医院合同节水服务管理项目（ZJJSCG202111007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天标检测科技有限公司	杭州力标物联科技有限公司	浙江英明生态科技有限公司	杭州华恒水业工程有限公司
1	商务资信	节水率基准值至少为20%，对节水率≥20%以上的供应商进行排名，按照节水率高低依次排名： 1.第1名（并列）得分：20分； 2.第2名（并列）得分：15分； 3.第3名（并列）得分：10分； 4.其它名次得分：5分；	0-20	20	15	5	10
2	商务资信	设备及材料采购方案完整，能够保障采购设备质量的及合理采购价格，方案完整价格合理，设备包含但不限于节水管理平台（DMA分区管理系统、管网远程监控报警系统），智能远传表计、水箱电子液位计、阀门及压力计，末端节水器具等，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得10-15分； 2.方案合理、可行的，得5-10分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-5分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-15	12.5	5	11.5	7
3	商务资信	根据投标供应商2018年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得5分。 （合同有效性认定：1.同类项目业绩指：必须全部包括节水监管平台、地下漏水检测维修、终端节水改造、运维服务等核心内容在内；2.业绩以合同签订时间为准。3.提供合同的扫描件加盖电子签章为准，否则不得分。）	0-5	2	0	1	0
4	商务资信	供应商可提供驻点24小时本地化技术抢修运维服务，需提供详细有针对性、合理性、有效性、指导性运维服务方案（建立健全运营与维护制度管理体系；运营维护组织保障，维护措施具有针对性、可操作性），进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得8-12分； 2.合理、可行的，得4-8分； 3.欠合理，基本可行的，得1-4分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-12	10	5	9	6
5	商务资信	投标供应商充分理解采购人对节水管理软件系统建设的需求，能提供对于基于地理信息可视化系统、智慧水务系统、水平衡大数据分析平台、节能监管系统、运维服务系统及与医院信息化建设融合详细可行的设计方案，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得4-6分； 2.方案合理、可行的，得2-4分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-6	5	2	3	2
6	商务资信	投标供应商选用的节水器具有相关节水检测并出具报告（由第三方有资质的检测机构出具，达到本次招标节水效果限定要求），每一项1分，最高3分。	0-3	0	0	2	0
7	商务资信	根据投标供应商提供施工组织方案描述全面、合理、科学详细合理，进行综合评分： 1.科学、合理的，得3-4分； 2.合理、可行的，得2-3分； 3.欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-4	3	1.5	2.7	1
8	商务资信	工期安排符合建设需求，符合建设规划、建设工期保障措施合理有效，方案完整有效合理，进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得3分； 2.合理、可行的，得2分； 3.欠合理，基本可行的，得1分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-3	2.5	1.2	2.3	1.5

9	商务 资信	项目设施移交方案要求：设备资产明细、提供培训内容和培训人员安排妥善合理，提供培训中文培训教材和使用帮助文档等，进行综合评分： 1.科学、合理的，得2分； 2.合理、可行的，得1分； 3.欠合理，基本可行的，得0.5分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-2	1.6	1	1.2	1
合计			0-70	56.6	30.7	37.7	28.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市人民医院合同节水服务管理项目（ZJJSCG202111007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天标检测科技有限公司	杭州力标物联科技有限公司	浙江英明生态科技有限公司	杭州华恒水业工程有限公司
1	商务资信	节水率基准值至少为20%，对节水率≥20%以上的供应商进行排名，按照节水率高低依次排名： 1.第1名（并列）得分：20分； 2.第2名（并列）得分：15分； 3.第3名（并列）得分：10分； 4.其它名次得分：5分；	0-20	20	15	5	10
2	商务资信	设备及材料采购方案完整，能够保障采购设备质量的及合理采购价格，方案完整价格合理，设备包含但不限于节水管理平台（DMA分区管理系统、管网远程监控报警系统），智能远传表计、水箱电子液位计、阀门及压力计，末端节水器具等，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得10-15分； 2.方案合理、可行的，得5-10分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-5分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-15	12.5	7.5	12	4
3	商务资信	根据投标供应商2018年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得5分。 （合同有效性认定：1.同类项目业绩指：必须全部包括节水监管平台、地下漏水检测维修、终端节水改造、运维服务等核心内容在内；2.业绩以合同签订时间为准。3.提供合同的扫描件加盖电子签章为准，否则不得分。）	0-5	2	0	1	0
4	商务资信	供应商可提供驻点24小时本地化技术抢修运维服务，需提供详细有针对性、合理性、有效性、指导性运维服务方案（建立健全运营与维护制度管理体系；运营维护组织保障，维护措施具有针对性、可操作性），进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得8-12分； 2.合理、可行的，得4-8分； 3.欠合理，基本可行的，得1-4分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-12	10	3.5	9.5	5.5
5	商务资信	投标供应商充分理解采购人对节水管理软件系统建设的需求，能提供对于基于地理信息可视化系统、智慧水务系统、水平衡大数据分析平台、节能监管系统、运维服务系统及与医院信息化建设融合详细可行的设计方案，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得4-6分； 2.方案合理、可行的，得2-4分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-6	5	1	4	2
6	商务资信	投标供应商选用的节水器具有相关节水检测并出具报告（由第三方有资质的检测机构出具，达到本次招标节水效果限定要求），每一项1分，最高3分。	0-3	0	0	2	0
7	商务资信	根据投标供应商提供施工组织方案描述全面、合理、科学详细合理，进行综合评分： 1.科学、合理的，得3-4分； 2.合理、可行的，得2-3分； 3.欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-4	2.5	1.5	2	1
8	商务资信	工期安排符合建设需求，符合建设规划、建设工期保障措施合理有效，方案完整有效合理，进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得3分； 2.合理、可行的，得2分； 3.欠合理，基本可行的，得1分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-3	2.5	0.8	2.2	1.3

9	商务 资信	项目设施移交方案要求：设备资产明细、提供培训内容和培训人员安排妥善合理，提供培训中文培训教材和使用帮助文档等，进行综合评分： 1.科学、合理的，得2分； 2.合理、可行的，得1分； 3.欠合理，基本可行的，得0.5分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-2	1.4	0.8	1.4	0.8
合计			0-70	55.9	30.1	39.1	24.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市人民医院合同节水服务管理项目（ZJJSCG202111007）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天标检测科技有限公司	杭州力标物联科技有限公司	浙江英明生态科技有限公司	杭州华恒水业工程有限公司
1	商务资信	节水率基准值至少为20%，对节水率≥20%以上的供应商进行排名，按照节水率高低依次排名： 1.第1名（并列）得分：20分； 2.第2名（并列）得分：15分； 3.第3名（并列）得分：10分； 4.其它名次得分：5分；	0-20	20	15	5	10
2	商务资信	设备及材料采购方案完整，能够保障采购设备质量的及合理采购价格，方案完整价格合理，设备包含但不限于节水管理平台（DMA分区管理系统、管网远程监控报警系统），智能远传表计、水箱电子液位计、阀门及压力计，末端节水器具等，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得10-15分； 2.方案合理、可行的，得5-10分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-5分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-15	10	6.5	9	6
3	商务资信	根据投标供应商2018年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得5分。 （合同有效性认定：1.同类项目业绩指：必须全部包括节水监管平台、地下漏水检测维修、终端节水改造、运维服务等核心内容在内；2.业绩以合同签订时间为准。3.提供合同的扫描件加盖电子签章为准，否则不得分。）	0-5	2	0	1	0
4	商务资信	供应商可提供驻点24小时本地化技术抢修运维服务，需提供详细有针对性、合理性、有效性、指导性运维服务方案（建立健全运营与维护制度管理体系；运营维护组织保障，维护措施具有针对性、可操作性），进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得8-12分； 2.合理、可行的，得4-8分； 3.欠合理，基本可行的，得1-4分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-12	8	5	7.5	6.5
5	商务资信	投标供应商充分理解采购人对节水管理软件系统建设的需求，能提供对于基于地理信息可视化系统、智慧水务系统、水平衡大数据分析平台、节能监管系统、运维服务系统及与医院信息化建设融合详细可行的设计方案，进行综合评分： 1.方案科学、合理、针对性强的，得4-6分； 2.方案合理、可行的，得2-4分； 3.方案欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.方案不可行、不能满足项目需要0分。	0-6	4	2	4.5	3
6	商务资信	投标供应商选用的节水器具有相关节水检测并出具报告（由第三方有资质的检测机构出具，达到本次招标节水效果限定要求），每一项1分，最高3分。	0-3	0	0	2	0
7	商务资信	根据投标供应商提供施工组织方案描述全面、合理、科学详细合理，进行综合评分： 1.科学、合理的，得3-4分； 2.合理、可行的，得2-3分； 3.欠合理，基本可行的，得1-2分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-4	3.5	3	3.5	3
8	商务资信	工期安排符合建设需求，符合建设规划、建设工期保障措施合理有效，方案完整有效合理，进行综合评分： 1.科学、合理、针对性强的，得3分； 2.合理、可行的，得2分； 3.欠合理，基本可行的，得1分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-3	2.5	1	2	1.5

9	商务 资信	项目设施移交方案要求：设备资产明细、提供培训内容和培训人员安排妥善合理，提供培训中文培训教材和使用帮助文档等，进行综合评分： 1.科学、合理的，得2分； 2.合理、可行的，得1分； 3.欠合理，基本可行的，得0.5分； 4.不可行、不能满足项目需要0分。	0-2	1.5	1	1.5	1
合计			0-70	51.5	33.5	36	31

专家（签名）：