

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 桐乡市绿 耘园林有 限公司 | 嘉兴市胜 路建设有 限公司 | 浙江天姿 园林建设 有限公司 | 桐乡申宏 园林绿化 有限公司 | 浙江中技 建设有限公司 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.1 | 商务资信 | 本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 7 | 9 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 1.2 | 商务资信 | 施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 7 | 9 | 6.5 | 7 | 9 |
| 1.3 | 商务资信 | 项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 6.5 | 9 | 6 | 6.5 | 8.5 |
| 1.4 | 商务资信 | 主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 6.5 | 9 | 6.5 | 7 | 9 |
| 1.5 | 商务资信 | 根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1）质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。 | 0-12 | 7 | 11 | 7 | 7.5 | 11 |
| 1.6 | 商务资信 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1）作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。 | 0-12 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 |
| 1.7 | 商务资信 | 根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分） | 0-6 | 3 | 5.5 | 3.5 | 3 | 5 |
| 1.8 | 商务资信 | 施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分） | 0-6 | 3 | 5.5 | 3.5 | 3 | 5 |
| 1.9 | 商务资信 | 疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学合理性、全面性等。（0或2-6分） | 0-6 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4.5 |
| 1.10 | 商务资信 | 针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分） | 0-4 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 |
| 1.11 | 商务资信 | 经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 商务资信 | 供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | | | 0-90 | 55.5 | 80.5 | 54 | 56.5 | 78.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 嘉兴市胜利建设有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 桐乡申宏园林绿化有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1 | 商务资信 | 本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| 1.2 | 商务资信 | 施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.6 |
| 1.3 | 商务资信 | 项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.5 |
| 1.4 | 商务资信 | 主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 9 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 8.7 |
| 1.5 | 商务资信 | 根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比： 1) 质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。 | 0-12 | 10 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 9.1 |
| 1.6 | 商务资信 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1) 作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。 | 0-12 | 10.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 9.8 |
| 1.7 | 商务资信 | 根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分） | 0-6 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.2 |
| 1.8 | 商务资信 | 施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分） | 0-6 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5.2 | 4.6 |
| 1.9 | 商务资信 | 疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学性、全面性等。（0或2-6分） | 0-6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5 |
| 1.10 | 商务资信 | 针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分） | 0-4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
| 1.11 | 商务资信 | 经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 商务资信 | 供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0-90 | 77 | 71.8 | 73.6 | 76.4 | 74.3 |
|----|------|----|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 嘉兴市胜利建设有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 桐乡申宏园林绿化有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1 | 商务资信 | 本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 9 | 6.5 | 8 | 7 | 7 |
| 1.2 | 商务资信 | 施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 9 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 |
| 1.3 | 商务资信 | 项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 9 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7 |
| 1.4 | 商务资信 | 主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 9 | 6.5 | 8 | 7 | 7 |
| 1.5 | 商务资信 | 根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1) 质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。 | 0-12 | 10.5 | 6.5 | 9 | 7 | 7 |
| 1.6 | 商务资信 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1) 作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。 | 0-12 | 11 | 6.5 | 8 | 7 | 7 |
| 1.7 | 商务资信 | 根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分） | 0-6 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 |
| 1.8 | 商务资信 | 施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分） | 0-6 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 |
| 1.9 | 商务资信 | 疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学合理性、全面性等。（0或2-6分） | 0-6 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 |
| 1.10 | 商务资信 | 针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分） | 0-4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.11 | 商务资信 | 经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 商务资信 | 供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-90 | 80.5 | 56.5 | 70.5 | 60.5 | 58.5 |
|----|------|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 嘉兴市胜利建设有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 桐乡申宏园林绿化有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1 | 商务资信 | 本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.8 |
| 1.2 | 商务资信 | 施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7 |
| 1.3 | 商务资信 | 项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 |
| 1.4 | 商务资信 | 主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 8 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7 |
| 1.5 | 商务资信 | 根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1) 质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。 | 0-12 | 10.5 | 10 | 10.3 | 10 | 8 |
| 1.6 | 商务资信 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1) 作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。 | 0-12 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8 |
| 1.7 | 商务资信 | 根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分） | 0-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分） | 0-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 |
| 1.9 | 商务资信 | 疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学性、全面性等。（0或2-6分） | 0-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 1.10 | 商务资信 | 针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分） | 0-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.11 | 商务资信 | 经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 商务资信 | 供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-90 | 75.5 | 73.8 | 75.2 | 72.9 | 63.3 |
|----|------|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 嘉兴市胜利建设有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 桐乡申宏园林绿化有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1 | 商务资信 | 本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| 1.3 | 商务资信 | 项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
| 1.4 | 商务资信 | 主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10） | 0-10 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| 1.5 | 商务资信 | 根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1) 质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。 | 0-12 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| 1.6 | 商务资信 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1) 作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。 | 0-12 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
| 1.7 | 商务资信 | 根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分） | 0-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.8 | 商务资信 | 施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分） | 0-6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 1.9 | 商务资信 | 疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学性、全面性等。（0或2-6分） | 0-6 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 |
| 1.10 | 商务资信 | 针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分） | 0-4 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11 | 商务资信 | 经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 商务资信 | 供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|------|------|----|------|----|----|
| 合计 | 0-90 | 54.5 | 54 | 50.5 | 55 | 54 |
|----|------|------|----|------|----|----|

专家（签名）：