

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中共海盐县委党校校园维修项目（ZJBH-2022-CG054）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江海建建设股份有限公司	嘉兴亚典建设工程有限公司	嘉兴市美克斯建设有限公司
1	商务资信	投标人2018年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（投标人自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	0	3
3	技术	各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。专家综合打分。	0-8	5.5	7	5.5
4	技术	投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。专家综合打分	0-6	4.5	5.5	4.5
5	技术	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。专家综合打分	0-8	6	7.5	6
6	技术	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。专家综合打分	0-6	5	5	5
7	技术	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。专家综合打分	0-8	6.5	7	6.5
8	技术	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。专家综合打分	0-8	6.5	7	6.5
9	技术	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。专家综合打分	0-8	6.5	7	6.5
10	技术	在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。专家综合打分	0-6	4.5	5.5	4.5
11	技术	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。专家综合打分	0-6	5	5	5
合计			0-70	56	59.5	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中共海盐县委党校校园维修项目（ZJBH-2022-CG054）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江海建建设股份有限公司	嘉兴亚典建设工程有限公司	嘉兴市美克斯建设有限公司
1	商务资信	投标人2018年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（投标人自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	0	3
3	技术	各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。专家综合打分。	0-8	7.5	7.3	7.3
4	技术	投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。专家综合打分	0-6	5.8	5.6	5.5
5	技术	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。专家综合打分	0-8	7.3	7.1	7.1
6	技术	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。专家综合打分	0-6	5.5	5.4	5.3
7	技术	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。专家综合打分	0-8	7.6	7.3	7.2
8	技术	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。专家综合打分	0-8	7.8	7.5	7.3
9	技术	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。专家综合打分	0-8	7.5	7.2	7.2
10	技术	在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。专家综合打分	0-6	5.4	5.2	5.2
11	技术	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。专家综合打分	0-6	5.8	5.5	5.5
合计			0-70	66.2	61.1	63.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中共海盐县委党校校园维修项目（ZJBH-2022-CG054）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江海建设股份有限公司	嘉兴亚典建设工程有限公司	嘉兴市美克斯建设有限公司
1	商务资信	投标人2018年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（投标人自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	0	3
3	技术	各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。专家综合打分。	0-8	7	6.5	6
4	技术	投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。专家综合打分	0-6	5.5	5	4.5
5	技术	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。专家综合打分	0-8	7	6.5	6
6	技术	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。专家综合打分	0-6	5	4.5	4
7	技术	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。专家综合打分	0-8	6.5	6.5	6
8	技术	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。专家综合打分	0-8	7	7	6.5
9	技术	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。专家综合打分	0-8	7.5	7	6.5
10	技术	在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。专家综合打分	0-6	5	5	4.5
11	技术	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。专家综合打分	0-6	5	4.5	4
合计			0-70	61.5	55.5	54

专家（签名）：