

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省十里丰监狱塔山关押点生活区主干道改造工程（SLF-A2024013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大成环境建设工程有限公司	浙江中宏建设有限公司	浙江弈皓建设工程有限公司	金华利远建设工程有限公司	金华德基市政工程有限公司	浙江开泽建设工程有限公司
1	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据响应人提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 1. 本项目拟派项目负责人具备工程师及以上资格的，得3分；本项最高得3分。 2. 本工程除项目负责人外拟派人员具备工程师及以上资格的每一人加2分；本项最高得6分。（提供证书扫描件，未按要求提供不得分。）	0-9	9.0	9.0	2.0	9.0	5.0	7.0
2	商务	履约情况：自2021年1月1日起，在本监狱或监狱企业的施工过程中有过违反合同扣罚记录的每一起扣2分，最高扣6分（采购人基建部门提供数据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	维修响应时间保障措施：响应人针对本项目承诺2小时内响应，24小时内安排各相关人员及设备进场进行施工得4分，其余不得分。无承诺不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	响应人业绩：按响应人2021年1月1日起（以签订合同时间为准）单个合同的类似项目业绩，响应人提供的类似项目单个合同，每个得1分，最高得2分。（注：提供相关证明扫描件，未按要求提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	权威认证：响应人具有质量管理体系认证证书，得3分；具有环境管理体系认证证书，得3分；具有职业健康安全管理体系认证证书，得3分。（注：提供相关证明扫描件，未按要求提供不得分）。	0-9	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0
6	技术	施工方案：由磋商小组根据响应人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案一般的得1-3分；施工方案可行的得4-7分；施工方案全面合理的得8-10分；	0-10	8.0	9.0	6.0	5.0	3.0	4.0
7	技术	保证施工质量的技术方案和措施：由磋商小组根据响应人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得0-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得6-8分。	0-8	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据响应人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审，重点为作业时间受限制的施工人员及材料进出的应对措施：方案和措施一般的得0-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得6-8分。	0-8	4.0	6.0	4.0	2.0	2.0	4.0
9	技术	施工降效的方案和措施：由磋商小组根据响应人施工降效方案的方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得0-1分；方案和措施可行的得1-1.5分；方案和措施合理的得1.5-2分。	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
10	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得0.5分，最高得2分。	0-2	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0
合计			0-60	50.5	50.0	28.5	41.5	35.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省十里丰监狱塔山关押点生活区主干道改造工程（SLF-A2024013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大成环境建设工程有限公司	浙江中宏建设有限公司	浙江弈皓建设工程有限公司	金华利远建设工程有限公司	金华德基市政工程有限公司	浙江开泽建设工程有限公司
1	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据响应人提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 1. 本项目拟派项目负责人具备工程师及以上资格的，得3分；本项最高得3分。 2. 本工程除项目负责人外拟派人员具备工程师及以上资格的每一人加2分；本项最高得6分。（提供证书扫描件，未按要求提供不得分。）	0-9	9.0	9.0	2.0	9.0	5.0	7.0
2	商务	履约情况：自2021年1月1日起，在本监狱或监狱企业的施工过程中有过违反合同扣罚记录的每一起扣2分，最高扣6分（采购人基建部门提供数据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	维修响应时间保障措施：响应人针对本项目承诺2小时内响应，24小时内安排各相关人员及设备进场进行施工得4分，其余不得分。无承诺不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	响应人业绩：按响应人2021年1月1日起（以签订合同时间为准）单个合同的类似项目业绩，响应人提供的类似项目单个合同，每个得1分，最高得2分。（注：提供相关证明扫描件，未按要求提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	权威认证：响应人具有质量管理体系认证证书，得3分；具有环境管理体系认证证书，得3分；具有职业健康安全管理体系认证证书，得3分。（注：提供相关证明扫描件，未按要求提供不得分）。	0-9	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0
6	技术	施工方案：由磋商小组根据响应人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案一般的得1-3分；施工方案可行的得4-7分；施工方案全面合理的得8-10分；	0-10	8.3	8.5	8.4	8.5	8.9	8.2
7	技术	保证施工质量的技术方案和措施：由磋商小组根据响应人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得0-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得6-8分。	0-8	6.9	7.2	6.9	7.1	7.3	7.1
8	技术	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据响应人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审，重点为作业时间受限制的施工人员及材料进出的应对措施：方案和措施一般的得0-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得6-8分。	0-8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3
9	技术	施工降效的方案和措施：由磋商小组根据响应人施工降效方案的方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得0-1分；方案和措施可行的得1-1.5分；方案和措施合理的得1.5-2分。	0-2	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.5
10	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得0.5分，最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6
合计			0-60	55.0	55.7	39.6	55.9	52.8	52.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省十里丰监狱塔山关押点生活区主干道改造工程（SLF-A2024013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大成环境建设工程有限公司	浙江中宏建设有限公司	浙江弈皓建设工程有限公司	金华利远建设工程有限公司	金华德基市政工程有限公司	浙江开泽建设工程有限公司
1	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据响应人提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 1. 本项目拟派项目负责人具备工程师及以上资格的，得3分；本项最高得3分。 2. 本工程除项目负责人外拟派人员具备工程师及以上资格的每一人加2分；本项最高得6分。（提供证书扫描件，未按要求提供不得分。）	0-9	9.0	9.0	2.0	9.0	5.0	7.0
2	商务	履约情况：自2021年1月1日起，在本监狱或监狱企业的施工过程中有过违反合同扣罚记录的每一起扣2分，最高扣6分（采购人基建部门提供数据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	维修响应时间保障措施：响应人针对本项目承诺2小时内响应，24小时内安排各相关人员及设备进场进行施工得4分，其余不得分。无承诺不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	响应人业绩：按响应人2021年1月1日起（以签订合同时间为准）单个合同的类似项目业绩，响应人提供的类似项目单个合同，每个得1分，最高得2分。（注：提供相关证明扫描件，未按要求提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	权威认证：响应人具有质量管理体系认证证书，得3分；具有环境管理体系认证证书，得3分；具有职业健康安全管理体系认证证书，得3分。（注：提供相关证明扫描件，未按要求提供不得分）。	0-9	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0
6	技术	施工方案：由磋商小组根据响应人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案一般的得1-3分；施工方案可行的得4-7分；施工方案全面合理的得8-10分；	0-10	7.0	7.5	7.5	8.0	7.0	7.5
7	技术	保证施工质量的技术方案和措施：由磋商小组根据响应人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得0-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得6-8分。	0-8	6.0	6.5	6.5	7.0	6.5	6.5
8	技术	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据响应人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审，重点为作业时间受限制的施工人员及材料进出的应对措施：方案和措施一般的得0-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得6-8分。	0-8	6.0	6.5	6.0	6.5	6.0	6.5
9	技术	施工降效的方案和措施：由磋商小组根据响应人施工降效方案的方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得0-1分；方案和措施可行的得1-1.5分；方案和措施合理的得1.5-2分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0
10	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得0.5分，最高得2分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-60	51.0	52.5	36.0	54.0	47.5	49.5

专家（签名）：