

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县沙柳街道康养联合体建设项目（三招采-2022-GK125-3号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	康坪建设 (台州) 有限公司	四川兴旺 工程有限 公司	浙江鑫立 建设有限 公司	浙江杭磊 建筑加固 有限公司
1	商务资信	满足招标货物的所有功能和性能指标：完全响应招标文件第三章《项目需求》“二、参数要求”中技术指标的得18分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。	0-18	18	18	18	18
2.1	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分；	0-3	1	0	1	2.2
2.2	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等内容，最高3分；	0-3	1	0	1	2
2.3	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 与采购人的具体配合方案，项目的合理化建议及改进措施，最高3分。	0-3	1	0	1	2
3	商务资信	培训方案：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括：培训时间及地点；培训的主要内容（使用及日常维护）；培训讲师的资历；预期培训效果。以上内容每条完整响应1项得1分，满分4分。	0-4	2	0	1	2
4	商务资信	质量保障措施：根据投标人针对本项目制定的产品质量保障措施进行评价，从设备供应、设备采购运输、设备初检和复检等方面展开，每项得2分，最高6分。	0-6	2	2	2	3
5.1	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 服务响应时间、方式、到场时间，最高3分；	0-3	1.5	0	1.5	1.5
5.2	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 售后服务内容及维修解决方案和价格优惠承诺，最高3分；	0-3	1.5	0	1.5	1.5
5.3	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 突发事件的应急措施及方案，最高3分。	0-3	1.5	0	1.5	1.5
6	商务资信	项目技术力量投入：拟投入本项目的项目团队整体能力（项目负责人、安装调试人员、售后人员）情况，团队人员职称、技术能力、专业总体水平，最高6分； 注：（1）需提供证明材料； （2）提供以上人员最近3个月中任意一个月的社保证明，否则此项不得分。	0-6	3	3	3	3
7	商务资信	成功案例及业绩：投标人提供自2019年1月1日（签订合同日期）至今的同类项目成功实施案例，每个案例得1分，最高4分。以上案例业绩须提供清晰合同扫描件。	0-4	1	0	1	0
8	商务资信	质保期：超出质保时间的，按年增加质保期（增加质保期的质保服务标准应保持同一），每增加半年得1分，最多4分。	0-4	0	0	4	4
合计			0-60	33.5	23	36.5	40.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县沙柳街道康养联合体建设项目（三招采-2022-GK125-3号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	康坪建设 (台州) 有限公司	四川兴旺 工程有限 公司	浙江鑫立 建设有限公司	浙江杭磊 加固工程 有限公司
1	商务资信	满足招标货物的所有功能和性能指标；完全响应招标文件第三章《项目需求》“二、参数要求”中技术指标的得18分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。	0-18	18	18	18	18
2.1	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分；	0-3	1.5	0	1.5	2.1
2.2	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等内容，最高3分；	0-3	1.1	0	1.2	2.2
2.3	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 与采购人的具体配合方案，项目的合理化建议及改进措施，最高3分。	0-3	1.2	0	1.1	2.3
3	商务资信	培训方案：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括：培训时间及地点；培训的主要内容（使用及日常维护）；培训讲师的资历；预期培训效果。以上内容每条完整响应1项得1分，满分4分。	0-4	2.1	0	0	2.1
4	商务资信	质量保障措施：根据投标人针对本项目制定的产品质量保障措施进行评价，从设备供应、设备采购运输、设备初检和复检等方面展开，每项得2分，最高6分。	0-6	1.2	1.3	1.1	1.5
5.1	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 服务响应时间、方式、到场时间，最高3分；	0-3	2	0	2.1	2.3
5.2	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 售后服务内容及维修解决方案和价格优惠承诺，最高3分；	0-3	2.1	0	2	2.3
5.3	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 突发事件的应急措施及方案，最高3分。	0-3	2	0	2.1	2.3
6	商务资信	项目技术力量投入：拟投入本项目的项目团队整体能力（项目负责人、安装调试人员、售后人员）情况，团队人员职称、技术能力、专业总体水平，最高6分； 注：（1）需提供证明材料； （2）提供以上人员最近3个月中任意一个月的社保证明，否则此项不得分。	0-6	3.1	3.1	3	3.2
7	商务资信	成功案例及业绩：投标人提供自2019年1月1日（签订合同日期）至今的同类项目成功实施案例，每个案例得1分，最高4分。以上案例业绩须提供清晰合同扫描件。	0-4	1	0	1	0
8	商务资信	质保期：超出质保时间的，按年增加质保期（增加质保期的质保服务标准应保持同一），每增加半年得1分，最多4分。	0-4	0	0	4	4

合计	0-60	35.3	22.4	37.1	42.3
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县沙柳街道康养联合体建设项目（三招采-2022-GK125-3号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	康坪建设 (台州) 有限公司	四川兴旺 鑫建筑工 程有限公 司	浙江立 建有限公 司	浙江杭 建工程有 限公司
1	商务资信	满足招标货物的所有功能和性能指标；完全响应招标文件第三章《项目需求》“二、参数要求”中技术指标的得18分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。	0-18	18	18	18	18
2.1	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分；	0-3	1	0	1	2
2.2	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等内容，最高3分；	0-3	1	0	1	2
2.3	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 与采购人的具体配合方案，项目的合理化建议及改进措施，最高3分。	0-3	1	0	1	2
3	商务资信	培训方案：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括：培训时间及地点；培训的主要内容（使用及日常维护）；培训讲师的资历；预期培训效果。以上内容每条完整响应1项得1分，满分4分。	0-4	2	0	1	2
4	商务资信	质量保障措施：根据投标人针对本项目制定的产品质量保障措施进行评价，从设备供应、设备采购运输、设备初检和复检等方面展开，每项得2分，最高6分。	0-6	2	2	2	3
5.1	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 服务响应时间、方式、到场时间，最高3分；	0-3	2	0	2	2
5.2	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 售后服务内容及维修解决方案和价格优惠承诺，最高3分；	0-3	2	0	2	2
5.3	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 突发事件的应急措施及方案，最高3分。	0-3	2	0	2	2
6	商务资信	项目技术力量投入：拟投入本项目的项目团队整体能力（项目负责人、安装调试人员、售后人员）情况，团队人员职称、技术能力、专业总体水平，最高6分； 注：（1）需提供证明材料； （2）提供以上人员最近3个月中任意一个月的社保证明，否则此项不得分。	0-6	4	4	4	4
7	商务资信	成功案例及业绩：投标人提供自2019年1月1日（签订合同日期）至今的同类项目成功实施案例，每个案例得1分，最高4分。以上案例业绩须提供清晰合同扫描件。	0-4	1	0	1	0
8	商务资信	质保期：超出质保时间的，按年增加质保期（增加质保期的质保服务标准应保持同一），每增加半年得1分，最多4分。	0-4	0	0	4	4

合计	0-60	36	24	39	43
----	------	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：三门县沙柳街道康养联合体建设项目（三招采-2022-GK125-3号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	康坪建设 (台州) 有限公司	四川兴旺 鑫建筑工 程有限公 司	浙江立 建有限公 司	浙江杭 建工程有 限公司
1	商务资信	满足招标货物的所有功能和性能指标；完全响应招标文件第三章《项目需求》“二、参数要求”中技术指标的得18分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。	0-18	18	18	18	18
2.1	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分；	0-3	1.6	0	1.5	2.3
2.2	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等内容，最高3分；	0-3	1.5	0	1.4	2.2
2.3	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 与采购人的具体配合方案，项目的合理化建议及改进措施，最高3分。	0-3	1.4	0	1.6	2.1
3	商务资信	培训方案：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括：培训时间及地点；培训的主要内容（使用及日常维护）；培训讲师的资历；预期培训效果。以上内容每条完整响应1项得1分，满分4分。	0-4	2	0	1	2
4	商务资信	质量保障措施：根据投标人针对本项目制定的产品质量保障措施进行评价，从设备供应、设备采购运输、设备初检和复检等方面展开，每项得2分，最高6分。	0-6	2	2	2	3
5.1	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 服务响应时间、方式、到场时间，最高3分；	0-3	1.5	0	1.5	1.5
5.2	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 售后服务内容及维修解决方案和价格优惠承诺，最高3分；	0-3	1.5	0	1.5	1.5
5.3	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 突发事件的应急措施及方案，最高3分。	0-3	1.5	0	1.5	1.5
6	商务资信	项目技术力量投入：拟投入本项目的项目团队整体能力（项目负责人、安装调试人员、售后人员）情况，团队人员职称、技术能力、专业总体水平，最高6分； 注：（1）需提供证明材料； （2）提供以上人员最近3个月中任意一个月的社保证明，否则此项不得分。	0-6	3	3	3	3
7	商务资信	成功案例及业绩：投标人提供自2019年1月1日（签订合同日期）至今的同类项目成功实施案例，每个案例得1分，最高4分。以上案例业绩须提供清晰合同扫描件。	0-4	1	0	1	0
8	商务资信	质保期：超出质保时间的，按年增加质保期（增加质保期的质保服务标准应保持同一），每增加半年得1分，最多4分。	0-4	0	0	4	4

合计	0-60	35	23	38	41.1
----	------	----	----	----	------

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：三门县沙柳街道康养联合体建设项目（三招采-2022-GK125-3号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	康坪建设（台州）有限公司	四川兴旺工程咨询有限公司	浙江鑫立建设有限公司	浙江杭磊加固工程有限公司
1	商务资信	满足招标货物的所有功能和性能指标；完全响应招标文件第三章《项目需求》“二、参数要求”中技术指标的得18分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。	0-18	18	18	18	18
2.1	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况； 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分；	0-3	1.1	0	2.1	2.1
2.2	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况； 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等内容，最高3分；	0-3	1.1	0	2	2
2.3	商务资信	投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况； 与采购人的具体配合方案，项目的合理化建议及改进措施，最高3分。	0-3	1.2	0	1.2	2
3	商务资信	培训方案：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括：培训时间及地点；培训的主要内容（使用及日常维护）；培训讲师的资历；预期培训效果。以上内容每条完整响应1项得1分，满分4分。	0-4	2	0	2	2
4	商务资信	质量保障措施：根据投标人针对本项目制定的产品质量保障措施进行评价，从设备供应、设备采购运输、设备初检和复检等方面展开，每项得2分，最高6分。	0-6	2	2	2	3
5.1	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 服务响应时间、方式、到场时间，最高3分；	0-3	2	0	2	2
5.2	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 售后服务内容及维修解决方案和价格优惠承诺，最高3分；	0-3	2	0	2	2
5.3	商务资信	供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 突发事件的应急措施及方案，最高3分。	0-3	2	0	2	1.5
6	商务资信	项目技术力量投入：拟投入本项目的项目团队整体能力（项目负责人、安装调试人员、售后人员）情况，团队人员职称、技术能力、专业总体水平，最高6分； 注：（1）需提供证明材料； （2）提供以上人员最近3个月中任意一个月的社保证明，否则此项不得分。	0-6	3	3	3	3
7	商务资信	成功案例及业绩：投标人提供自2019年1月1日（签订合同日期）至今的同类项目成功实施案例，每个案例得1分，最高4分。以上案例业绩须提供清晰合同扫描件。	0-4	1	0	1	0
8	商务资信	质保期：超出质保时间的，按年增加质保期（增加质保期的质保服务标准应保持同一），每增加半年得1分，最多4分。	0-4	0	0	4	4

合计	0-60	35.4	23	41.3	41.6
----	------	------	----	------	------

专家（签名）：