

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院动画与游戏学院办公及教学区改造工程（一期）设计及施工一体化（0625-22217A02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江经典建筑装饰有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目）。提供合同复印件，每提供一项有效业绩得1分。	0-1	1	1	1
2	商务资信	用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。	0-1	0.5	1	1
3	技术	针对采购文件“第四章 采购需求要求”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得9分,标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完9分为止。	0-9	9	9	9
4	技术	总体概述：包括但不限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。	0-3	2	2.8	2.5
5	技术	本项目设计施工难点、施工重点的描述及解决措施： 对本项目设计施工难点描述及针对性的解决措施进行综合评分；2分 对本项目设计施工重点描述及针对性的解决措施进行综合评分；2分	0-4	2.5	3.5	3
6	技术	在现有建筑结构及初步设计方案的基础上，针对采购需求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目设计方案及图纸的完整性、合理性、针对性情况： 1、设计方案编制说明；2分 2、平面布置图；2分 3、顶面布置图；2分 4、地面布置图；2分 5、墙体改动图；2分 6、强弱电图；3分 7、空调、新风、除湿设备布置图；3分 8、立面图、剖面图；3分 9、主要节点大样图；3分 10、三维效果图；2分 11、全景模型鸟瞰图；2分	0-26	16	24	20
7	技术	根据本项目的要求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目施工方案的完整性、合理性、针对性情况： 1、编制工程量及主要施工方法；2分 2、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；1分 3、劳动力安排计划；1分 4、确保工程质量的技术组织措施；2分 5、确保安全生产的技术组织措施；2分 6、确保文明施工的技术组织措施；2分 7、确保工期的技术组织措施；2分 8、施工总平面布置设计；1分 9、多次进场的措施方案；1分 10、垃圾清运的解决方案；1分 11、本工程与相应职能部门的协调承诺及方案；1分 12、项目管理班子配备情况；1分	0-17	10	16	15
8	技术	供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理性及先进性情况（材料设备功能的详细参数及相关介绍，如产品说明书等等）。	0-3	2	2.8	2.5
9	技术	根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施的针对性。	0-3	2	2.5	2.5

10	技术	工程量清单编制的规范性、深度及对应报价的合理性和全面性。	0-3	2	2.5	2.5
合计			0-70	47	65.1	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院动画与游戏学院办公及教学区改造工程（一期）设计及施工一体化（0625-22217A02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江经典建筑装饰有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目）。提供合同复印件，每提供一项有效业绩得1分。	0-1	1	1	1
2	商务资信	用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。	0-1	0.5	1	1
3	技术	针对采购文件“第四章 采购需求要求”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得9分,标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完9分为止。	0-9	9	9	9
4	技术	总体概述：包括但不限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。	0-3	2	2.8	2.6
5	技术	本项目设计施工难点、施工重点的描述及解决措施： 对本项目设计施工难点描述及针对性的解决措施进行综合评分；2分 对本项目设计施工重点描述及针对性的解决措施进行综合评分；2分	0-4	3	3.8	3.2
6	技术	在现有建筑结构及初步设计方案的基础上，针对采购需求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目设计方案及图纸的完整性、合理性、针对性情况： 1、设计方案编制说明；2分 2、平面布置图；2分 3、顶面布置图；2分 4、地面布置图；2分 5、墙体改动图；2分 6、强弱电图；3分 7、空调、新风、除湿设备布置图；3分 8、立面图、剖面图；3分 9、主要节点大样图；3分 10、三维效果图；2分 11、全景模型鸟瞰图；2分	0-26	18	24	22
7	技术	根据本项目的基本要求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目施工方案的完整性、合理性、针对性情况： 1、编制工程量及主要施工方法；2分 2、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；1分 3、劳动力安排计划；1分 4、确保工程质量的技术组织措施；2分 5、确保安全生产的技术组织措施；2分 6、确保文明施工的技术组织措施；2分 7、确保工期的技术组织措施；2分 8、施工总平面布置设计；1分 9、多次进场的措施方案；1分 10、垃圾清运的解决方案；1分 11、本工程与相应职能部门的协调承诺及方案；1分 12、项目管理班子配备情况；1分	0-17	12	16	15
8	技术	供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理性及先进性情况（材料设备功能的详细参数及相关介绍，如产品说明书等等）。	0-3	2	2.8	2.6

9	技术	根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施的针对性。	0-3	3	3	3
10	技术	工程量清单编制的规范性、深度及对应报价的合理性和全面性。	0-3	2.2	2.8	2.4
合计			0-70	52.7	66.2	61.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院动画与游戏学院办公及教学区改造工程（一期）设计及施工一体化（0625-22217A02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江经典建筑装饰有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目）。提供合同复印件，每提供一项有效业绩得1分。	0-1	1	1	1
2	商务资信	用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。	0-1	0.5	1	1
3	技术	针对采购文件“第四章 采购需求要求”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得9分,标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完9分为止。	0-9	9	9	9
4	技术	总体概述：包括但不限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。	0-3	1.5	2.5	2
5	技术	本项目设计施工难点、施工重点的描述及解决措施： 对本项目设计施工难点描述及针对性的解决措施进行综合评分；2分 对本项目设计施工重点描述及针对性的解决措施进行综合评分；2分	0-4	2.5	3	2
6	技术	在现有建筑结构及初步设计方案的基础上，针对采购需求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目设计方案及图纸的完整性、合理性、针对性情况： 1、设计方案编制说明；2分 2、平面布置图；2分 3、顶面布置图；2分 4、地面布置图；2分 5、墙体改动图；2分 6、强弱电图；3分 7、空调、新风、除湿设备布置图；3分 8、立面图、剖面图；3分 9、主要节点大样图；3分 10、三维效果图；2分 11、全景模型鸟瞰图；2分	0-26	18	22	20
7	技术	根据本项目的基本要求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目施工方案的完整性、合理性、针对性情况： 1、编制工程量及主要施工方法；2分 2、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；1分 3、劳动力安排计划；1分 4、确保工程质量的技术组织措施；2分 5、确保安全生产的技术组织措施；2分 6、确保文明施工的技术组织措施；2分 7、确保工期的技术组织措施；2分 8、施工总平面布置设计；1分 9、多次进场的措施方案；1分 10、垃圾清运的解决方案；1分 11、本工程与相应职能部门的协调承诺及方案；1分 12、项目管理班子配备情况；1分	0-17	13	15	14
8	技术	供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理性及先进性情况（材料设备功能的详细参数及相关介绍，如产品说明书等等）。	0-3	1.5	2	2

9	技术	根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施的针对性。	0-3	2	2	2
10	技术	工程量清单编制的规范性、深度及对应报价的合理性和全面性。	0-3	2	2.5	2
合计			0-70	51	60	55

专家（签名）：