

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：“浙丽守安”综合集成应用监理服务项目（浙建航磋商2024152号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	浙江天信咨询监理有限公司	杭州众诚咨询监理有限公司
1	商务	业绩（1分）：供应商从2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），具有类似信息化监理项目业绩的每个得0.5分，最高得1分。 注：1、合同复印件导入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	相关证书（4分）：供应商具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息技术服务标准符合性证书，每个证书得1分，最高得4分。 证书复扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0
3.1	技术	根据供应商提供的监理服务大纲中的用户需求分析、公司优势应对、监理主要思路、针对需求的主要监理方案、监理质量监督方案等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.2	技术	根据供应商提供的项目整体理解方案中的用户历史情况分析、项目背景分析、建设内容分析等各项内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.3	技术	根据供应商归纳关键点并提出监理特殊控制方案内容是否与项目实际相符且特殊控制方案是否到位等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	3.0
3.4	技术	根据供应商提供的系统集成质量控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段是否满足采购需求，采取的系统集成质量控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.5	技术	根据供应商提供的进度控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段是否满足采购需求，采取的进度控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.6	技术	根据供应商提供的投资控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段、价审相关方案是否满足采购需求，采取的投资控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	4.0	4.0
3.7	技术	根据供应商提供的变更控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段、配置管理方案是否满足采购需求，采取的变更控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	4.0	4.0
3.8	技术	根据供应商提供的合同、安全和信息管理等方案中的合同管理、安全管理、信息管理等方案是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	3.0
3.9	技术	根据供应商提供的协助审计的相关能力，针对本项目的审计工作，是否制定了相应的协助审计方案、预审计方案；提供的相关能力佐证材料和实例是否完整合理等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	4.0	2.0	4.0
3.10	技术	根据供应商提供的应急服务及人员支持、售后服务响应承诺、人员驻点、售后服务团队经验等方面等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	4.0	5.0
3.11	技术	根据供应商提供的监理服务大纲中的用户需求分析、公司优势应对、监理主要思路、针对需求的主要监理方案、监理质量监督方案等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	监理工作技术支撑（6分）：供应商提供具有信息系统安全证明的PC端和手机端的项目管理软件，且能提供以下功能截图证明的每项得1分，最高得6分。 1、项目质量控制：能设定项目的模块功能和要求可比对，并能快捷生成最终软硬件完成情况的对照清单。 2、项目进度控制：能设定并查看项目里程碑、进度，并能回溯项目进度延期及审批相关情况。 3、项目合同管理：能设定明确的合同审核流程并能实时展现流转进度，并能对合同的主要信息进行展示。 4、项目变更控制：能设定项目变更进行审批及流转，并能查看变更相关的附件材料。 5、项目文档管理：能设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，并能对周期性的文档进行分类查看和批量操作。 6、项目知识库管理：能自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），并能上传共享文件资料，所有人员都可以查看自己上传的文档，其他人员可以按照设定的权限和所属共享组，查看他人上传的共享文档。 注：软件PC端和手机端的软件截图以及以上功能的软件流程图导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
5.1	技术	拟派总监理工程师：具有高级工程师职称证书、咨询工程师（投资）登记证书（电子、信息工程专业）证书、一级造价工程师（安装工程）证书、信息系统项目管理师（高级）证书，每个证书得2分，最高得8分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
5.2	技术	拟派总监代表：具信息系统项目管理师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、信息安全工程师（中级及以上）证书，每个证书得2分，最高得6分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
5.3	技术	其他项目组成员（不含总监和总监代表）：具有人力资源和社会保障部门颁发的系统架构设计师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、系统分析师（高级）证书、数据库系统工程师（中级及以上）证书、系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书、软件评测师（中级及以上）证书等，每人得1分，最高得6分。以上证书及人员，一人一证，不得重复得分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	2.0	2.0	6.0
6	技术	拟投入的设备（4分）：提供针对本项目监理工作所需的检测、测试设备清单的完整性、针对性等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：4、3、2、1、0）	0-4	2.0	1.0	3.0
合计			0-90	53.0	49.0	77.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：“浙丽守安”综合集成应用监理服务项目（浙建航磋商2024152号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	浙江天信咨询有限公司	杭州众诚咨询有限公司
1	商务	业绩（1分）：供应商从2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），具有类似信息化监理项目业绩的每个得0.5分，最高得1分。 注：1、合同复印件导入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	相关证书（4分）：供应商具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息技术服务标准符合性证书，每个证书得1分，最高得4分。 证书复扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0
3.1	技术	根据供应商提供的监理服务大纲中的用户需求分析、公司优势应对、监理主要思路、针对需求的主要监理方案、监理质量监督方案等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.2	技术	根据供应商提供的项目整体理解方案中的用户历史情况分析、项目背景分析、建设内容分析等各项内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.3	技术	根据供应商归纳关键点并提出监理特殊控制方案内容是否与项目实际相符且特殊控制方案是否到位等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	3.0
3.4	技术	根据供应商提供的系统集成质量控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段是否满足采购需求，采取的系统集成质量控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.5	技术	根据供应商提供的进度控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段是否满足采购需求，采取的进度控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.6	技术	根据供应商提供的投资控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段、价审相关方案是否满足采购需求，采取的投资控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.7	技术	根据供应商提供的变更控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段、配置管理方案是否满足采购需求，采取的变更控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.8	技术	根据供应商提供的合同、安全和信息化管理等方案中的合同管理、安全管理、信息管理等方案是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.9	技术	根据供应商提供的协助审计的相关能力，针对本项目的审计工作，是否制定了相应的协助审计方案、预审计方案；提供的相关能力佐证材料和实例是否完整合理等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.10	技术	根据供应商提供的应急服务及人员支持、售后服务响应承诺、人员驻点、售后服务团队经验等方面等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.11	技术	根据供应商提供的监理服务大纲中的用户需求分析、公司优势应对、监理主要思路、针对需求的主要监理方案、监理质量监督方案等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	4.0
4	技术	监理工作技术支撑（6分）：供应商提供具有信息系统安全证明的PC端和手机端的项目管理软件，且能提供以下功能截图证明的每项得1分，最高得6分。 1、项目质量控制：能设定项目的模块功能和要求可对比，并能快捷生成最终软硬件完成情况的对照清单。 2、项目进度控制：能设定并查看项目里程碑、进度，并能回溯项目进度延期及审批相关情况。 3、项目合同管理：能设定明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。并能对合同的主要信息进行展示。 4、项目变更控制：能设定项目变更进行审批及流转，并能查看变更相关的附件材料。 5、项目文档管理：能设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，并能对周期性的文档进行分类查看和批量操作。 6、项目知识库管理：能自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），并能上传共享文件资料，所有人员都可以查看自己上传的文档，其他人员可以按照设定的权限和所属共享组，查看他人上传的共享文档。 注：软件PC端和手机端的软件截图以及以上功能的软件流程图导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟派总监理工程师：具有高级工程师职称证书、咨询工程师（投资）登记证书（电子、信息工程专业）证书、一级造价工程师（安装工程）证书、信息系统项目管理师（高级）证书，每个证书得2分，最高得8分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
5.2	技术	拟派总监代表：具信息系统项目管理师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、信息安全工程师（中级及以上）证书，每个证书得2分，最高得6分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
5.3	技术	其他项目组成员（不含总监和总监代表）：具有人力资源和社会保障部门颁发的系统架构设计师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、系统分析师（高级）证书、数据库系统工程师（中级及以上）证书、系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书、软件评测师（中级及以上）证书等，每人得1分，最高得6分。以上证书及人员，一人一证，不得重复得分。	0-6	2.0	2.0	6.0
6	技术	拟投入的设备（4分）：提供针对本项目监理工作所需的检测、测试设备清单的完整性、针对性等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	55.0	51.0	77.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：“浙丽守安”综合集成应用监理服务项目（浙建航磋商2024152号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	浙江天信咨询有限公司	杭州众诚咨询有限公司
1	商务	业绩（1分）：供应商从2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），具有类似信息化监理项目业绩的每个得0.5分，最高得1分。 注：1、合同复印件导入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	相关证书（4分）：供应商具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息技术服务标准符合性证书，每个证书得1分，最高得4分。 证书复扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0
3.1	技术	根据供应商提供的监理服务大纲中的用户需求分析、公司优势应对、监理主要思路、针对需求的主要监理方案、监理质量监督方案等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	3.0
3.2	技术	根据供应商提供的项目整体理解方案中的用户历史情况分析、项目背景分析、建设内容分析等各项内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	3.0
3.3	技术	根据供应商归纳关键点并提出监理特殊控制方案内容是否与项目实际相符且特殊控制方案是否到位等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	4.0
3.4	技术	根据供应商提供的系统集成质量控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段是否满足采购需求，采取的系统集成质量控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	3.0	3.0
3.5	技术	根据供应商提供的进度控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段是否满足采购需求，采取的进度控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	2.0
3.6	技术	根据供应商提供的投资控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段、价审相关方案是否满足采购需求，采取的投资控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.7	技术	根据供应商提供的变更控制方案中的类似典型案例、信息化管理手段、配置管理方案是否满足采购需求，采取的变更控制措施是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.8	技术	根据供应商提供的合同、安全和信息化管理方案中的合同管理、安全管理、信息管理等方案是否具有合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	2.0
3.9	技术	根据供应商提供的协助审计的相关能力，针对本项目的审计工作，是否制定了相应的协助审计方案、预审计方案；提供的相关能力佐证材料和实例是否完整合理等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	3.0	3.0
3.10	技术	根据供应商提供的应急服务及人员支持、售后服务响应承诺、人员驻点、售后服务团队经验等方面等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	3.0
3.11	技术	根据供应商提供的监理服务大纲中的用户需求分析、公司优势应对、监理主要思路、针对需求的主要监理方案、监理质量监督方案等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0	2.0	3.0
4	技术	监理工作技术支撑（6分）：供应商提供具有信息系统安全证明的PC端和手机端的项目管理软件，且能提供以下功能截图证明的每项得1分，最高得6分。 1、项目质量控制：能设定项目的模块功能和要求可对比，并能快捷生成最终软硬件完成情况的对照清单。 2、项目进度控制：能设定并查看项目里程碑、进度，并能回溯项目进度延期及审批相关情况。 3、项目合同管理：能设定明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。并能对合同的主要信息进行展示。 4、项目变更控制：能设定项目变更进行审批及流转，并能查看变更相关的附件材料。 5、项目文档管理：能设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，并能对周期性的文档进行分类查看和批量操作。 6、项目知识库管理：能自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），并能上传共享文件资料，所有人员都可以查看自己上传的文档，其他人员可以按照设定的权限和所属共享组，查看他人上传的共享文档。 注：软件PC端和手机端的软件截图以及以上功能的软件流程图导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟派总监理工程师：具有高级工程师职称证书、咨询工程师（投资）登记证书（电子、信息工程专业）证书、一级造价工程师（安装工程）证书、信息系统项目管理师（高级）证书，每个证书得2分，最高得8分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
5.2	技术	拟派总监代表：具信息系统项目管理师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、信息安全工程师（中级及以上）证书，每个证书得2分，最高得6分。 证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
5.3	技术	其他项目组成员（不含总监和总监代表）：具有人力资源和社会保障部门颁发的系统架构设计师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、系统分析师（高级）证书、数据库系统工程师（中级及以上）证书、系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书、软件评测师（中级及以上）证书等，每人得1分，最高得6分。以上证书及人员，一人一证，不得重复得分。	0-6	2.0	2.0	6.0
6	技术	拟投入的设备（4分）：提供针对本项目监理工作所需的检测、测试设备清单的完整性、针对性等，由评委根据对应分值进行打分。（分值：4、3、2、1、0）	0-4	2.0	1.0	3.0
合计			0-90	48.0	43.0	68.0

专家（签名）：