

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县港南敬老院配电工程（三招采-2024-CS007号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门振兴电力发展有限公司	仙居县恒信电力有限公司	临海市电力实业有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。 （提供合同或中标通知书，并加盖电子公章，否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。最高得15分。	0-15	12.0	11.0	10.0
3	商务	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	1.0
4	商务	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	2.0
5	商务	材料计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得4分。	0-4	4.0	3.0	2.0
6	商务	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	2.0
7	商务	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。最高得5分。	0-5	4.0	3.0	2.0
8	商务	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	2.0
9	商务	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	1.0
10	商务	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	1.0
合计			0-50	40.0	31.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县港南敬老院配电工程（三招采-2024-CS007号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门振兴电力发展有限公司	仙居县恒信电力有限公司	临海市电力实业有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。 （提供合同或中标通知书，并加盖电子公章，否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。最高得15分。	0-15	10.0	8.2	6.8
3	商务	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。最高得4分。	0-4	4.0	3.2	2.8
4	商务	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。最高得4分。	0-4	4.0	3.8	3.5
5	商务	材料计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得4分。	0-4	3.8	3.5	3.2
6	商务	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。最高得4分。	0-4	3.0	2.8	4.0
7	商务	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。最高得5分。	0-5	4.5	4.2	3.5
8	商务	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。最高得4分。	0-4	4.0	4.0	3.8
9	商务	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。最高得4分。	0-4	4.0	3.6	2.9
10	商务	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。最高得4分。	0-4	3.8	3.6	3.6
合计			0-50	43.1	38.9	36.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县港南敬老院配电工程（三招采-2024-CS007号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门振兴电力发展有限公司	仙居县恒信电力有限公司	临海市电力实业有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。 （提供合同或中标通知书，并加盖电子公章，否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。最高得15分。	0-15	10.0	8.0	6.0
3	商务	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。最高得4分。	0-4	3.5	2.5	2.0
4	商务	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	1.5
5	商务	材料计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	1.5
6	商务	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。最高得4分。	0-4	2.0	2.5	1.5
7	商务	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。最高得5分。	0-5	4.5	4.0	3.5
8	商务	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。最高得4分。	0-4	3.5	3.0	3.0
9	商务	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。最高得4分。	0-4	3.5	3.0	2.5
10	商务	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。最高得4分。	0-4	3.5	3.0	2.5
合计			0-50	38.5	32.0	26.0

专家（签名）：