

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药博物馆百草园建设工程（CTZB-2022050424）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州泽盛建设有限公司	杭州橘柠装饰工程有限
1	商务资信	供应商（联合体响应的，联合体成员的即可）自2019年1月1日以来承接过类似工程业绩的，每个得1分，最高得2分。（时提供施工合同复印件或中标通知书复印件）。	0-2	1	2	2
2	商务资信	全部满足或明显优于磋商文件要求的，得12分；不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求（负偏离）的每项扣3分，负偏离4项及以上响应无效。	0-12	12	12	12
3	技术	施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和周密性。	0-4	1.5	3.5	2.5
4	技术	分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施是否合理可行。	0-4	2.5	3.5	1.5
5	技术	确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案、施工工艺、施工方法、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。	0-3	2.5	2.5	2.5
6	技术	各阶段劳动力（种植人员、养护人员等）安排计划及保证措施。	0-5	3.5	4.5	3.5
7	技术	特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风及干旱等)及灾后重建的组织和措施。	0-3	2.5	2.5	2.5
8	技术	拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进场计划的满足性和合理性。	0-3	1.5	2.5	1.5
9	技术	种植土（含营养土）的来源、配比情况。	0-2	1	1.5	1
10	技术	质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-5	2.5	4	2.5
11	技术	现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度完善并有针对性。	0-4	2	3	2
12	技术	环境保护措施、现场噪音控制措施；现场消防措施科学性、合理性。	0-3	2	2	2
13	技术	项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。	0-3	2	2	2
14	技术	苗木养护期和其它项目保修期内的养护保修措施。	0-5	3.5	4.5	3.5
15	技术	（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不记分）；（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。	0-2	0	0	0
合计			0-60	40	50	41

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药博物馆百草园建设工程（CTZB-2022050424）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州泽盛建设有限公司	杭州橘柠装饰设计工程有限公司
1	商务资信	供应商（联合体响应的，联合体成员的即可）自2019年1月1日以来承接过类似工程业绩的，每个得1分，最高得2分。（时提供施工合同复印件或中标通知书复印件）。	0-2	1	2	2
2	商务资信	全部满足或明显优于磋商文件要求的，得12分；不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求（负偏离）的每项扣3分，负偏离4项及以上响应无效。	0-12	12	12	12
3	技术	施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和周密性。	0-4	3.1	3.8	3.3
4	技术	分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施是否合理可行。	0-4	3	3.5	3.2
5	技术	确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案、施工工艺、施工方法、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。	0-3	2.2	2.7	2.5
6	技术	各阶段劳动力（种植人员、养护人员等）安排计划及保证措施。	0-5	4	4.5	4.2
7	技术	特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风及干旱等)及灾后重建的组织和措施。	0-3	2.1	2.6	2.5
8	技术	拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进场计划的满足性和合理性。	0-3	2.2	2.7	2.5
9	技术	种植土（含营养土）的来源、配比情况。	0-2	1.6	1.8	1.7
10	技术	质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-5	4	4.5	4
11	技术	现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度完善并有针对性。	0-4	3.2	3.6	3.4
12	技术	环境保护措施、现场噪音控制措施；现场消防措施科学性、合理性。	0-3	2.2	2.7	2.5
13	技术	项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。	0-3	2.1	2.6	2.4
14	技术	苗木养护期和其它项目保修期内的养护保修措施。	0-5	4	4.5	4.1
15	技术	（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。	0-2	0	0	0
合计			0-60	46.7	53.5	50.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药博物馆百草园建设工程（CTZB-2022050424）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州泽盛建设有限公司	杭州橘柠装饰设计工程有限公司
1	商务资信	供应商（联合体响应的，联合体成员的即可）自2019年1月1日以来承接过类似工程业绩的，每个得1分，最高得2分。（时提供施工合同复印件或中标通知书复印件）。	0-2	1	2	2
2	商务资信	全部满足或明显优于磋商文件要求的，得12分；不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求（负偏离）的每项扣3分，负偏离4项及以上响应无效。	0-12	12	12	12
3	技术	施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和周密性。	0-4	2	4	1.5
4	技术	分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施是否合理可行。	0-4	2.5	4	1.5
5	技术	确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案、施工工艺、施工方法、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。	0-3	2	3	1
6	技术	各阶段劳动力（种植人员、养护人员等）安排计划及保证措施。	0-5	2.5	5	2.5
7	技术	特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风及干旱等)及灾后重建的组织和措施。	0-3	2	3	2
8	技术	拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进场计划的满足性和合理性。	0-3	1.5	3	2.5
9	技术	种植土（含营养土）的来源、配比情况。	0-2	2	2	0.5
10	技术	质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-5	2.5	5	3
11	技术	现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度完善并有针对性。	0-4	2	4	3
12	技术	环境保护措施、现场噪音控制措施；现场消防措施科学性、合理性。	0-3	1.5	3	2
13	技术	项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。	0-3	2	3	2.5
14	技术	苗木养护期和其它项目保修期内的养护保修措施。	0-5	2.5	5	3
15	技术	（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。	0-2	0	0	0
合计			0-60	38	58	39

专家（签名）：