

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江财经大学校园安全改造专项-地下管网修缮工程（ZJCJDX-0B-202313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正来环境建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	浙江鸿浩建设有限公司	浙江新振跃科技有限公司
1	商务	响应供应商自2020年12月1日起至至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年12月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理（项目负责人）身份承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高得0.5分（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）。	0-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书，身份证复印件，响应截止时间前3个月任意一个月缴纳在响应供应商的社保证明，未提供或未完全提供上述证明材料的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	响应供应商具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书，由评标委员会在国家认监委网站 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询，未在该网站上查询到的，不得分。）	0-4.5	4.5	4.5	0.0	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
6	商务	针对本项目改造特殊性要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容。 理解及分析到位，对项目现状、改造目标、实施内容完全了解的得4分； 理解及分析基本到位，对项目现状、改造目标、实施内容基本了解的得3分； 理解及分析存在不足，对项目现状、改造目标、实施内容了解程度一般的得1分； 未提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.0	1.0
7	商务	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。 施工方案全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得4分； 施工方案全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分； 施工技术方案内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； 未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评价。 各工种配置合理且人员数量有保证的得3分； 各工种配置基本合理或人员数量保证性一般的得2分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性不足的得1分； 未体现工种配置说明或人员数量完全不能保证施工要求的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
9	商务	提供合理的网络进度计划表，根据工期安排合理性评分。 网络进度计划表详细合理，工期安排详细合理的得2分； 网络进度计划表基本详细合理，工期安排基本详细合理的得1分； 网络进度计划表不合理，工期安排不合理的或未提供的，不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行性、先进性、可靠性。 工程工期的措施及工期控制点科学合理可行的得3分； 工程工期的措施及工期控制点基本完善的得2分； 工程工期的措施及工期控制点一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
11	商务	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程度、合理可行性。 设备情况和进场计划满足工程实施需求的得3分； 设备情况和进场计划基本满足工程实施需求的得2分； 设备情况和进场计划存在缺陷的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
12	商务	响应偏离情况： 1、采购文件及工程量清单中标注“▲”条款（不可偏离），否则按照无效响应认定； 2、采购文件及工程量清单中标注“★”条款（负偏离）的每项扣2分，低于其他技术要求（负偏离）的每项扣1分，合计负偏离11项及以上的该项不得分。 部分要求提供证明资料，未提供视为负偏离。	0-20	8.0	8.0	14.0	0.0
13	商务	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0

14	商务	工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化建议。 方案及建议科学合理可行的得3分； 方案及建议基本合理的得2分； 方案及建议一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
15	商务	选用的各类材料设备的品牌、规格参数、性能、特点和质量等是否满足工程需求。 选材合理，完全满足工程需求的得3分； 选材基本合理，基本满足工程需求的得2分； 选材部分欠缺，部分满足工程需求的得1分； 选材不合理，不能满足工程需求的或未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的方案阐述。 方案完整合理可行的得3分； 方案基本完整合理可行的得2分； 方案稍有欠缺的得1分； 方案不合理或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 保修期内服务到位、响应及时的得3分； 保修期内服务较到位、响应较及时的得2分； 保修期内服务一般、响应速度一般的得1分； 不提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
18	商务	本项目保修期两年，在此基础上每增加一年得1分，最高得1分	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
19	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
20	商务	施工过程中突发事件的处理预案。 处理预案完整合理可行的得2分； 处理预案基本完整合理可行的得1.5分； 处理预案稍有欠缺的得1分； 处理预案不合理或未提供的不得分。	0-2	1.5	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	37.0	48.0	49.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江财经大学校园安全改造专项-地下管网修缮工程（ZJCJDX-0B-202313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正来环境建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	浙江鸿浩建设有限公司	浙江新振跃科技工程有限公司
1	商务	响应供应商自2020年12月1日起至至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年12月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理（项目负责人）身份承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高得0.5分（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）。	0-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书，身份证复印件，响应截止时间前3个月任意一个月缴纳在响应供应商的社保证明，未提供或未完全提供上述证明材料的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	响应供应商具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书，由评标委员会在国家认监委网站 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询，未在该网站上查询到的，不得分。）	0-4.5	4.5	4.5	0.0	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
6	商务	针对本项目改造特殊性要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容。 理解及分析到位，对项目现状、改造目标、实施内容完全了解的得4分； 理解及分析基本到位，对项目现状、改造目标、实施内容基本了解的得3分； 理解及分析存在不足，对项目现状、改造目标、实施内容了解程度一般的得1分； 未提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.0	1.0
7	商务	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。 施工方案全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得4分； 施工方案全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分； 施工技术方案内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； 未提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	2.0	1.0
8	商务	劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评价。 各工种配置合理且人员数量有保证的得3分； 各工种配置基本合理或人员数量保证性一般的得2分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性不足的得1分； 未体现工种配置说明或人员数量完全不能保证施工要求的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
9	商务	提供合理的网络进度计划表，根据工期安排合理性评分。 网络进度计划表详细合理，工期安排详细合理的得2分； 网络进度计划表基本详细合理，工期安排基本详细合理的得1分； 网络进度计划表不合理，工期安排不合理的或未提供的，不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
10	商务	确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行性、先进性、可靠性。 工程工期的措施及工期控制点科学合理可行的得3分； 工程工期的措施及工期控制点基本完善的得2分； 工程工期的措施及工期控制点一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
11	商务	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程度、合理可行性。 设备情况和进场计划满足工程实施需求的得3分； 设备情况和进场计划基本满足工程实施需求的得2分； 设备情况和进场计划存在缺陷的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
12	商务	响应偏离情况： 1、采购文件及工程量清单中标注“▲”条款（不可偏离），否则按照无效响应认定； 2、采购文件及工程量清单中标注“★”条款（负偏离）的每项扣2分，低于其他技术要求（负偏离）的每项扣1分，合计负偏离11项及以上的该项不得分。 部分要求提供证明资料，未提供视为负偏离。	0-20	8.0	8.0	14.0	0.0
13	商务	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0

14	商务	工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化建议。 方案及建议科学合理可行的得3分； 方案及建议基本合理的得2分； 方案及建议一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
15	商务	选用的各类材料设备的品牌、规格参数、性能、特点和质量等是否满足工程需求。 选材合理，完全满足工程需求的得3分； 选材基本合理，基本满足工程需求的得2分； 选材部分欠缺，部分满足工程需求的得1分； 选材不合理，不能满足工程需求的或未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0
16	商务	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的方案阐述。 方案完整合理可行的得3分； 方案基本完整合理可行的得2分； 方案稍有欠缺的得1分； 方案不合理或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0
17	商务	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 保修期内服务到位、响应及时的得3分； 保修期内服务较到位、响应及时的得2分； 保修期内服务一般、响应速度一般的得1分； 不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
18	商务	本项目保修期两年，在此基础上每增加一年得1分，最高得1分	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
19	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0
20	商务	施工过程中突发事件的处理预案。 处理预案完整合理可行的得2分； 处理预案基本完整合理可行的得1.5分； 处理预案稍有欠缺的得1分； 处理预案不合理或未提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	1.0
合计			0-70	34.0	46.5	51.0	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江财经大学校园安全改造专项-地下管网修缮工程（ZJCJDX-0B-202313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正来环境建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	浙江鸿浩建设有限公司	浙江新振跃科技工程有限公司
1	商务	响应供应商自2020年12月1日起至至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年12月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理（项目负责人）身份承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高得0.5分（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）。	0-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书，身份证复印件，响应截止时间前3个月任意一个月缴纳在响应供应商的社保证明，未提供或未完全提供上述证明材料的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	响应供应商具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书，由评标委员会在国家认监委网站 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询，未在该网站上查询到的，不得分。）	0-4.5	4.5	4.5	0.0	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
6	商务	针对本项目改造特殊性要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容。 理解及分析到位，对项目现状、改造目标、实施内容完全了解的得4分； 理解及分析基本到位，对项目现状、改造目标、实施内容基本了解的得3分； 理解及分析存在不足，对项目现状、改造目标、实施内容了解程度一般的得1分； 未提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	1.0
7	商务	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。 施工方案全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得4分； 施工方案全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分； 施工技术方案内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； 未提供的不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0
8	商务	劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评价。 各工种配置合理且人员数量有保证的得3分； 各工种配置基本合理或人员数量保证性一般的得2分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性不足的得1分； 未体现工种配置说明或人员数量完全不能保证施工要求的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
9	商务	提供合理的网络进度计划表，根据工期安排合理性评分。 网络进度计划表详细合理，工期安排详细合理的得2分； 网络进度计划表基本详细合理，工期安排基本详细合理的得1分； 网络进度计划表不合理，工期安排不合理的或未提供的，不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0
10	商务	确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行性、先进性、可靠性。 工程工期的措施及工期控制点科学合理可行的得3分； 工程工期的措施及工期控制点基本完善的得2分； 工程工期的措施及工期控制点一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0
11	商务	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程度、合理可行性。 设备情况和进场计划满足工程实施需求的得3分； 设备情况和进场计划基本满足工程实施需求的得2分； 设备情况和进场计划存在缺陷的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
12	商务	响应偏离情况： 1、采购文件及工程量清单中标注“▲”条款（不可偏离），否则按照无效响应认定； 2、采购文件及工程量清单中标注“★”条款（负偏离）的每项扣2分，低于其他技术要求（负偏离）的每项扣1分，合计负偏离11项及以上的该项不得分。 部分要求提供证明资料，未提供视为负偏离。	0-20	8.0	8.0	14.0	0.0
13	商务	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0

14	商务	工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化建议。 方案及建议科学合理可行的得3分； 方案及建议基本合理的得2分； 方案及建议一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0
15	商务	选用的各类材料设备的品牌、规格参数、性能、特点和质量等是否满足工程需求。 选材合理，完全满足工程需求的得3分； 选材基本合理，基本满足工程需求的得2分； 选材部分欠缺，部分满足工程需求的得1分； 选材不合理，不能满足工程需求的或未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0
16	商务	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的方案阐述。 方案完整合理可行的得3分； 方案基本完整合理可行的得2分； 方案稍有欠缺的得1分； 方案不合理或未提供的不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0
17	商务	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 保修期内服务到位、响应及时的得3分； 保修期内服务较到位、响应较及时的得2分； 保修期内服务一般、响应速度一般的得1分； 不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0
18	商务	本项目保修期两年，在此基础上每增加一年得1分，最高得1分	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
19	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0
20	商务	施工过程中突发事件的处理预案。 处理预案完整合理可行的得2分； 处理预案基本完整合理可行的得1.5分； 处理预案稍有欠缺的得1分； 处理预案不合理或未提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	1.0
合计			0-70	40.0	43.5	57.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江财经大学校园安全改造专项-地下管网修缮工程（ZJCJDX-0B-202313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正来环境建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	浙江鸿浩建设有限公司	浙江新振跃科技工程有限公司
1	商务	响应供应商自2020年12月1日起至至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年12月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理（项目负责人）身份承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高得0.5分（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）。	0-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书，身份证复印件，响应截止时间前3个月任意一个月缴纳在响应供应商的社保证明，未提供或未完全提供上述证明材料的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	响应供应商具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书，由评标委员会在国家认监委网站 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询，未在该网站上查询到的，不得分。）	0-4.5	4.5	4.5	0.0	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
6	商务	针对本项目改造特殊性要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容。 理解及分析到位，对项目现状、改造目标、实施内容完全了解的得4分； 理解及分析基本到位，对项目现状、改造目标、实施内容基本了解的得3分； 理解及分析存在不足，对项目现状、改造目标、实施内容了解程度一般的得1分； 未提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0
7	商务	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。 施工方案全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得4分； 施工方案全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分； 施工技术方案内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； 未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评价。 各工种配置合理且人员数量有保证的得3分； 各工种配置基本合理或人员数量保证性一般的得2分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性不足的得1分； 未体现工种配置说明或人员数量完全不能保证施工要求的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
9	商务	提供合理的网络进度计划表，根据工期安排合理性评分。 网络进度计划表详细合理，工期安排详细合理的得2分； 网络进度计划表基本详细合理，工期安排基本详细合理的得1分； 网络进度计划表不合理，工期安排不合理的或未提供的，不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行性、先进性、可靠性。 工程工期的措施及工期控制点科学合理可行的得3分； 工程工期的措施及工期控制点基本完善的得2分； 工程工期的措施及工期控制点一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程度、合理可行性。 设备情况和进场计划满足工程实施需求的得3分； 设备情况和进场计划基本满足工程实施需求的得2分； 设备情况和进场计划存在缺陷的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
12	商务	响应偏离情况： 1、采购文件及工程量清单中标注“▲”条款（不可偏离），否则按照无效响应认定； 2、采购文件及工程量清单中标注“★”条款（负偏离）的每项扣2分，低于其他技术要求（负偏离）的每项扣1分，合计负偏离11项及以上的该项不得分。 部分要求提供证明资料，未提供视为负偏离。	0-20	8.0	8.0	14.0	0.0
13	商务	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0

14	商务	工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化建议。 方案及建议科学合理可行的得3分； 方案及建议基本合理的得2分； 方案及建议一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
15	商务	选用的各类材料设备的品牌、规格参数、性能、特点和质量等是否满足工程需求。 选材合理，完全满足工程需求的得3分； 选材基本合理，基本满足工程需求的得2分； 选材部分欠缺，部分满足工程需求的得1分； 选材不合理，不能满足工程需求的或未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的方案阐述。 方案完整合理可行的得3分； 方案基本完整合理可行的得2分； 方案稍有欠缺的得1分； 方案不合理或未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
17	商务	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 保修期内服务到位、响应及时的得3分； 保修期内服务较到位、响应较及时的得2分； 保修期内服务一般、响应速度一般的得1分； 不提供不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
18	商务	本项目保修期两年，在此基础上每增加一年得1分，最高得1分	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
19	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
20	商务	施工过程中突发事件的处理预案。 处理预案完整合理可行的得2分； 处理预案基本完整合理可行的得1.5分； 处理预案稍有欠缺的得1分； 处理预案不合理或未提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	38.5	44.0	49.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江财经大学校园安全改造专项-地下管网修缮工程（ZJCJDX-0B-202313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正来环境建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	浙江鸿浩建设有限公司	浙江新振跃科技工程有限公司
1	商务	响应供应商自2020年12月1日起至至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年12月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理（项目负责人）身份承担过类似工程（包含消防内容）业绩，每一个业绩得0.5分，最高得0.5分（提供施工合同，提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，如不能提现的，在提供施工合同得基础上，可另外提供中标通知书或造价咨询报告或工程竣工验收证明或业主证明或其他能类似工程项目特征、规模的证明材料加以佐证。）。	0-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书，身份证复印件，响应截止时间前3个月任意一个月缴纳在响应供应商的社保证明，未提供或未完全提供上述证明材料的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	响应供应商具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书，由评标委员会在国家认监委网站 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询，未在该网站上查询到的，不得分。）	0-4.5	4.5	4.5	0.0	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
6	商务	针对本项目改造特殊性要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容。 理解及分析到位，对项目现状、改造目标、实施内容完全了解的得4分； 理解及分析基本到位，对项目现状、改造目标、实施内容基本了解的得3分； 理解及分析存在不足，对项目现状、改造目标、实施内容了解程度一般的得1分； 未提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。 施工方案全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得4分； 施工方案全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分； 施工技术方案内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； 未提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评价。 各工种配置合理且人员数量有保证的得3分； 各工种配置基本合理或人员数量保证性一般的得2分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性不足的得1分； 未体现工种配置说明或人员数量完全不能保证施工要求的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	提供合理的网络进度计划表，根据工期安排合理性评分。 网络进度计划表详细合理，工期安排详细合理的得2分； 网络进度计划表基本详细合理，工期安排基本详细合理的得1分； 网络进度计划表不合理，工期安排不合理的或未提供的，不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
10	商务	确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行性、先进性、可靠性。 工程工期的措施及工期控制点科学合理可行的得3分； 工程工期的措施及工期控制点基本完善的得2分； 工程工期的措施及工期控制点一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程度、合理可行性。 设备情况和进场计划满足工程实施需求的得3分； 设备情况和进场计划基本满足工程实施需求的得2分； 设备情况和进场计划存在缺陷的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	响应偏离情况： 1、采购文件及工程量清单中标注“▲”条款（不可偏离），否则按照无效响应认定； 2、采购文件及工程量清单中标注“★”条款（负偏离）的每项扣2分，低于其他技术要求（负偏离）的每项扣1分，合计负偏离11项及以上的该项不得分。 部分要求提供证明资料，未提供视为负偏离。	0-20	8.0	8.0	14.0	0.0
13	商务	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0

14	商务	工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化建议。 方案及建议科学合理可行的得3分； 方案及建议基本合理的得2分； 方案及建议一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0
15	商务	选用的各类材料设备的品牌、规格参数、性能、特点和质量等是否满足工程需求。 选材合理，完全满足工程需求的得3分； 选材基本合理，基本满足工程需求的得2分； 选材部分欠缺，部分满足工程需求的得1分； 选材不合理，不能满足工程需求的或未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的方案阐述。 方案完整合理可行的得3分； 方案基本完整合理可行的得2分； 方案稍有欠缺的得1分； 方案不合理或未提供的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0
17	商务	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 保修期内服务到位、响应及时的得3分； 保修期内服务较到位、响应较及时的得2分； 保修期内服务一般、响应速度一般的得1分； 不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
18	商务	本项目保修期两年，在此基础上每增加一年得1分，最高得1分	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
19	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施。 措施科学合理可行的得3分； 措施基本完善的得2分； 措施一般的得1分； 未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
20	商务	施工过程中突发事件的处理预案。 处理预案完整合理可行的得2分； 处理预案基本完整合理可行的得1.5分； 处理预案稍有欠缺的得1分； 处理预案不合理或未提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	31.5	40.0	45.0	29.0

专家（签名）：