

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温瑞水系场桥水闸应急加固工程（第五次）（WZHC-20241022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州恒发水利水电工程有限公司	浙江飞成建设有限公司	浙江金旭环境建设有限公司	温州钱城市政建设有限公司
1	技术	施工总平面布置情况 施工总平面安排科学合理，符合施工现场实际情况及施工实际要求，材料堆场、施工通道和临时住宿等计划安排科学合理等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得9-6分，合理得6-4分，基本合理得4-2.5分	0-9	8.0	3.0	2.5	4.0
2	技术	施工方案 施工方案是否科学合理（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。 具体由评委进行打分，其中：完全合理得16-12分，合理得12-9分，基本合理得9-6分	0-16	13.0	8.0	9.0	10.0
3	商务	工期、施工进度方案和措施 提供的工期、施工进度和措施等是否完整、全面、有效，具体由评委进行打分，其中：完全合理得12-9分，合理得9-6分，基本合理得6-4分	0-12	11.0	6.0	7.0	8.0
4	技术	施工质量的技术方案和措施 ①施工质量的技术方案与本项目的实际特点针对性情况、规范规程满足情况。具体由评委进行打分，其中：完全合理得8-5分，合理得5-3.5分，基本合理得3.5-2分。 ②技术措施重点难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得7-5分，合理得5-3.5分，基本合理得3.5-2分。	0-15	13.0	8.0	8.0	10.0
5	技术	安全方案 安全方案阐述是否完整、可行、规范等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得8-6分，合理得6-4分，基本合理得4-2.5分。	0-8	6.5	4.5	4.0	4.5
6	商务	拟投入的主要施工设备 拟投入的主要施工设备是否能够满足工程质量和进度的要求。具体由评委进行打分，其中：完全合理得5-3.5分，合理得3.5-2.5分，基本合理得2.5-1.5分。	0-5	4.0	4.0	3.5	3.5
7	技术	度汛方案 度汛方案编制是否合理、针对性情况，各类紧急事件处置及应急措施是否迅速、准确。具体由评委打分，其中：完全合理得5-3.5分，合理得3.5-2.5分，基本合理得2.5-1.5分。	0-5	4.5	3.5	3.0	4.0
合计			0-70	60.0	37.0	37.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温瑞水系场桥水闸应急加固工程（第五次）（WZHC-20241022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州恒发水利水电工程有限公司	浙江飞成建设有限公司	浙江金旭环境建设有限公司	温州钱城市政建设有限公司
1	技术	施工总平面布置情况 施工总平面安排科学合理，符合施工现场实际情况及施工实际要求，材料堆场、施工通道和临时住宿等计划安排科学合理等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得9-6分，合理得6-4分，基本合理得4-2.5分	0-9	7.0	5.0	4.0	6.0
2	技术	施工方案 施工方案是否科学合理（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。 具体由评委进行打分，其中：完全合理得16-12分，合理得12-9分，基本合理得9-6分	0-16	13.0	9.0	8.0	10.0
3	商务	工期、施工进度方案和措施 提供的工期、施工进度和措施等是否完整、全面、有效，具体由评委进行打分，其中：完全合理得12-9分，合理得9-6分，基本合理得6-4分	0-12	9.0	7.0	6.0	8.0
4	技术	施工质量的技术方案和措施 ①施工质量的技术方案与本项目的实际特点针对性情况、规范规程满足情况。具体由评委进行打分，其中：完全合理得8-5分，合理得5-3.5分，基本合理得3.5-2分。 ②技术措施重点难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得7-5分，合理得5-3.5分，基本合理得3.5-2分。	0-15	10.0	8.0	7.0	9.0
5	技术	安全方案 安全方案阐述是否完整、可行、规范等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得8-6分，合理得6-4分，基本合理得4-2.5分。	0-8	6.0	4.0	3.0	5.0
6	商务	拟投入的主要施工设备 拟投入的主要施工设备是否能够满足工程质量和进度的要求。具体由评委进行打分，其中：完全合理得5-3.5分，合理得3.5-2.5分，基本合理得2.5-1.5分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	度汛方案 度汛方案编制是否合理、针对性情况，各类紧急事件处置及应急措施是否迅速、准确。具体由评委打分，其中：完全合理得5-3.5分，合理得3.5-2.5分，基本合理得2.5-1.5分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
合计			0-70	53.0	38.0	33.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温瑞水系场桥水闸应急加固工程（第五次）（WZHC-20241022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州恒发水利水电工程有限公司	浙江飞成建设有限公司	浙江金旭环境建设有限公司	温州钱城市政建设有限公司
1	技术	施工总平面布置情况 施工总平面安排科学合理，符合施工现场实际情况及施工实际要求，材料堆场、施工通道和临时住宿等计划安排科学合理等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得9-6分，合理得6-4分，基本合理得4-2.5分	0-9	8.0	5.0	5.0	6.0
2	技术	施工方案 施工方案是否科学合理（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。 具体由评委进行打分，其中：完全合理得16-12分，合理得12-9分，基本合理得9-6分	0-16	14.0	9.0	9.0	12.0
3	商务	工期、施工进度方案和措施 提供的工期、施工进度和措施等是否完整、全面、有效，具体由评委进行打分，其中：完全合理得12-9分，合理得9-6分，基本合理得6-4分	0-12	11.0	7.0	6.0	8.0
4	技术	施工质量的技术方案和措施 ①施工质量的技术方案与本项目的实际特点针对性情况、规范规程满足情况。具体由评委进行打分，其中：完全合理得8-5分，合理得5-3.5分，基本合理得3.5-2分。 ②技术措施重点难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得7-5分，合理得5-3.5分，基本合理得3.5-2分。	0-15	13.0	8.0	8.0	8.0
5	技术	安全方案 安全方案阐述是否完整、可行、规范等。具体由评委进行打分，其中：完全合理得8-6分，合理得6-4分，基本合理得4-2.5分。	0-8	7.0	5.0	4.0	6.0
6	商务	拟投入的主要施工设备 拟投入的主要施工设备是否能够满足工程质量和进度的要求。具体由评委进行打分，其中：完全合理得5-3.5分，合理得3.5-2.5分，基本合理得2.5-1.5分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.5
7	技术	度汛方案 度汛方案编制是否合理、针对性情况，各类紧急事件处置及应急措施是否迅速、准确。具体由评委打分，其中：完全合理得5-3.5分，合理得3.5-2.5分，基本合理得2.5-1.5分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.5
合计			0-70	61.0	40.0	37.0	47.0

专家（签名）：