

技术商务评分明细（朱利民）

项目名称： 杭州市第七人民医院老年一科病区改造工程（[2023]18174号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华道建设有限公司	杭州联峰建筑智能工程有限公司	帝豪建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理以项目经理身份承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求和项目经理名字，若不能体现，须同时提供业主证明材料。	0-1	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。 【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	拟派项目经理具有高级及以上职称的得2分，技术负责人高级工程师职称得2分。 【证明材料】职称证扫描件加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	施工平面布置、现场临时安排与现场实际情况的符合程度： 1) 施工平面布置、现场临时安排合理，与现场实际情况符合的得5分； 2) 施工平面布置、现场临时安排及与现场实际情况符合性一般的得3分； 3) 平面布置、现场临时安排及与现场实际情况较差的得1分； 4) 未提供，或提供内容不合理的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
6	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力与项目实际情况的吻合程度（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。 1) 人员配置科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分； 2) 配置较为科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责较为明确、经验较为丰富的得4分； 3) 配置基本科学合理、专业能力与项目要求较吻合、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分； 4) 配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分； 5) 配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分； 6) 未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施： 1) 对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分； 2) 对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分； 3) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分； 4) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分； 5) 对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施有欠缺的，须修改后执行，得1分； 6) 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施： 1) 措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得4分； 2) 措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得3分； 3) 措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得2分； 4) 措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，需修改后执行，得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
9	技术	施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保工程验收顺利通过的技术、管理措施的有效性。 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 6) 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	<p>施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案： 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	<p>工期承诺、进度计划和控制措施： 1) 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分； 2) 工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划较合理，控制措施基本可行，得3分； 3) 工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划欠合理，控制措施可行性欠缺，需修改后执行的得1分； 4) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。 1) 方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分； 2) 方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分； 3) 方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分； 4) 方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分； 5) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	<p>工程关键部位的确定符合工程实际情况； 1) 工程关键部位确定符合工程实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的确定基本符合工程实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的确定与工程情况有偏差的得1分； 4) 工程关键部位的确定与工程情况不符或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	<p>工程关键部位的施工方案： 1) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性一般，基本符合工程施工实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的施工方案简单，欠科学，对工程施工实际情况有偏差，得1分； 4) 工程关键部位的施工方案不符合工程施工情况或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13.3	技术	<p>工程关键部位施工质量的保证措： 1) 工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性，得3分； 2) 工程关键部位施工质量的保证措施针对性、科学性一般，得2分； 3) 工程关键部位施工质量的保证措施简单、欠科学，得1分； 4) 工程关键部位施工质量的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	<p>施工工具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 1) 配备齐全，配置情况科学、合理，满足工程质量和进度要求，得5分； 2) 配备较齐全，配置情况较为科学、合理，满足工程质量和进度要求，得4分； 3) 配备基本齐全，配置情况基本科学、合理，基本满足工程质量和进度要求，得3分； 4) 配备简单，配置欠科学、欠合理，部分满足工程质量和进度要求，得2分； 5) 配备简单，配置欠科学、欠合理，对工程质量和进度要求满足情况较差的得1分； 6) 配备不合理，无法满足工程质量和进度要求或未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
15.1	技术	<p>安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施科学、合理、到位。 1) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施科学、合理、到位，完整可行的得3分； 2) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施基本科学、合理，基本满足需求，得2分； 3) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得1分； 4) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.2	技术	<p>施工过程中，卫生保洁管理制度是否可靠，警示标志是否合理醒目。 1) 卫生保洁管理制度内容完整、可靠，警示标志设置合理、醒目，得3分； 2) 卫生保洁管理制度较为完整、可靠，警示标志设置较为合理、醒目，得2分； 3) 卫生保洁管理制度内容简单，警示标志设置欠合理，不够醒目，得1分； 4) 卫生保洁管理制度不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	<p>验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施： 1) 保障措施完善且到位的得5分； 2) 保障措施较为完善的得4分； 3) 保障措施基本完善的得3分； 4) 保障措施部分完善，存在瑕疵的得2分； 5) 保障措施不够完善，须修改后执行的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

17	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>1) 材料的选用能完全满足项目的要求, 供货计划能完全满足项目的进度要求, 质量保证措施合理的, 5分;</p> <p>2) 材料的选用能较好满足项目的要求, 供货计划较好满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的4分;</p> <p>3) 材料的选用能基本满足项目的要求, 供货计划基本满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的3分;</p> <p>4) 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般, 存在瑕疵, 得2分;</p> <p>5) 材料的选用不能完全满足项目的要求, 供货计划对满足项目的进度要求有欠缺, 质量保证措施合理性一般, 需修改后执行的得1分;</p> <p>6) 未提供不得分</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
18	技术	<p>所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的, 节能产品1分, 环境标志产品1分。(根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单, 信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn进行评分, 供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料, 否则不得分)。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	41.5	38.5	67.0	60.0	58.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（沈影影）

项目名称： 杭州市第七人民医院老年一科病区改造工程（[2023]18174号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华道建设有限公司	杭州联峰建筑智能工程有限公司	帝豪建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理以项目经理身份承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求和项目经理名字，若不能体现，须同时提供业主证明材料。	0-1	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	拟派项目经理具有高级及以上职称的得2分，技术负责人高级工程师职称得2分。 【证明材料】职称证扫描件加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	施工平面布置、现场临时安排与现场实际情况的符合程度： 1) 施工平面布置、现场临时安排合理，与现场实际情况符合的得5分； 2) 施工平面布置、现场临时安排及与现场实际情况符合性一般的得3分； 3) 平面布置、现场临时安排及与现场实际情况较差的得1分； 4) 未提供，或提供内容不合理的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力与项目实际情况的吻合程度（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。 1) 人员配置科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分； 2) 配置较为科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责较为明确、经验较为丰富的得4分； 3) 配置基本科学合理、专业能力与项目要求较吻合、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分； 4) 配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分； 5) 配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分； 6) 未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施： 1) 对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分； 2) 对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分； 3) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分； 4) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分； 5) 对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施有欠缺的，须修改后执行，得1分； 6) 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施： 1) 措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得4分； 2) 措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得3分； 3) 措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得2分； 4) 措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，需修改后执行，得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
9	技术	施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保工程验收顺利通过的技术、管理措施的有效性。 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 6) 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

10	技术	<p>施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案： 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	<p>工期承诺、进度计划和控制措施： 1) 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分； 2) 工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划较合理，控制措施基本可行，得3分； 3) 工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划欠合理，控制措施可行性欠缺，需修改后执行的得1分； 4) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。 1) 方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分； 2) 方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分； 3) 方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分； 4) 方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分； 5) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
13.1	技术	<p>工程关键部位的确定符合工程实际情况； 1) 工程关键部位确定符合工程实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的确定基本符合工程实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的确定与工程情况有偏差的得1分； 4) 工程关键部位的确定与工程情况不符或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13.2	技术	<p>工程关键部位的施工方案： 1) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性一般，基本符合工程施工实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的施工方案简单，欠科学，对工程施工实际情况有偏差，得1分； 4) 工程关键部位的施工方案不符合工程施工情况或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0
13.3	技术	<p>工程关键部位施工质量的保证措： 1) 工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性，得3分； 2) 工程关键部位施工质量的保证措施针对性、科学性一般，得2分； 3) 工程关键部位施工质量的保证措施简单、欠科学，得1分； 4) 工程关键部位施工质量的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0
14	技术	<p>施工工具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 1) 配备齐全，配置情况科学、合理，满足工程质量和进度要求，得5分； 2) 配备较齐全，配置情况较为科学、合理，满足工程质量和进度要求，得4分； 3) 配备基本齐全，配置情况基本科学、合理，基本满足工程质量和进度要求，得3分； 4) 配备简单，配置欠科学、欠合理，部分满足工程质量和进度要求，得2分； 5) 配备简单，配置欠科学、欠合理，对工程质量和进度要求满足情况较差的得1分； 6) 配备不合理，无法满足工程质量和进度要求或未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
15.1	技术	<p>安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施科学、合理、到位。 1) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施科学、合理、到位，完整可行的得3分； 2) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施基本科学、合理，基本满足需求，得2分； 3) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得1分； 4) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15.2	技术	<p>施工过程中，卫生保洁管理制度是否可靠，警示标志是否合理醒目。 1) 卫生保洁管理制度内容完整、可靠，警示标志设置合理、醒目，得3分； 2) 卫生保洁管理制度较为完整、可靠，警示标志设置较为合理、醒目，得2分； 3) 卫生保洁管理制度内容简单，警示标志设置欠合理，不够醒目，得1分； 4) 卫生保洁管理制度不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
16	技术	<p>验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施： 1) 保障措施完善且到位的得5分； 2) 保障措施较为完善的得4分； 3) 保障措施基本完善的得3分； 4) 保障措施部分完善，存在瑕疵的得2分； 5) 保障措施不够完善，须修改后执行的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

17	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>1) 材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分；</p> <p>2) 材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分；</p> <p>3) 材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分；</p> <p>4) 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分；</p> <p>5) 材料的选用不能完全满足项目的要求，供货计划对满足项目的进度要求有欠缺，质量保证措施合理性一般，需修改后执行的得1分；</p> <p>6) 未提供不得分</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
18	技术	<p>所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	49.5	42.5	72.0	65.0	59.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（葛建泾）

项目名称： 杭州市第七人民医院老年一科病区改造工程（[2023]18174号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 华道 建设 有限 公司	杭州 联峰 建筑 智能 工程 有限 公司	帝豪 建设 有 限 公 司	杭州 城美 建 筑 工 程 有 限 公 司	硕谷 昊天 建 设 （ 杭 州 ） 有 限 公 司	杭州 匡迪 建 筑 工 程 有 限 公 司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理以项目经理身份承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求和项目经理名字，若不能体现，须同时提供业主证明材料。	0-1	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	拟派项目经理具有高级及以上职称的得2分，技术负责人高级工程师职称得2分。 【证明材料】职称证扫描件加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	施工平面布置、现场临时安排与现场实际情况的符合程度： 1) 施工平面布置、现场临时安排合理，与现场实际情况符合的得5分； 2) 施工平面布置、现场临时安排及与现场实际情况符合性一般的得3分； 3) 平面布置、现场临时安排及与现场实际情况较差的得1分； 4) 未提供，或提供内容不合理的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力与项目实际情况的吻合程度（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。 1) 人员配置科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分； 2) 配置较为科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责较为明确、经验较为丰富的得4分； 3) 配置基本科学合理、专业能力与项目要求较吻合、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分； 4) 配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分； 5) 配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分； 6) 未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施： 1) 对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分； 2) 对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分； 3) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分； 4) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分； 5) 对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施有欠缺的，须修改后执行，得1分； 6) 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施： 1) 措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得4分； 2) 措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得3分； 3) 措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得2分； 4) 措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，需修改后执行，得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保工程验收顺利通过的技术、管理措施的有效性。 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 6) 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

10	技术	<p>施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案： 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	<p>工期承诺、进度计划和控制措施： 1) 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分； 2) 工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划较合理，控制措施基本可行，得3分； 3) 工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划欠合理，控制措施可行性欠缺，需修改后执行的得1分； 4) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
12	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。 1) 方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分； 2) 方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分； 3) 方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分； 4) 方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分； 5) 未提供不得分。</p>	0-5	2.0	2.0	5.0	3.0	3.0	5.0
13.1	技术	<p>工程关键部位的确定符合工程实际情况； 1) 工程关键部位确定符合工程实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的确定基本符合工程实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的确定与工程情况有偏差的得1分； 4) 工程关键部位的确定与工程情况不符或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13.2	技术	<p>工程关键部位的施工方案： 1) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性一般，基本符合工程施工实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的施工方案简单，欠科学，对工程施工实际情况有偏差，得1分； 4) 工程关键部位的施工方案不符合工程施工情况或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13.3	技术	<p>工程关键部位施工质量的保证措： 1) 工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性，得3分； 2) 工程关键部位施工质量的保证措施针对性、科学性一般，得2分； 3) 工程关键部位施工质量的保证措施简单、欠科学，得1分； 4) 工程关键部位施工质量的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	<p>施工工具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 1) 配备齐全，配置情况科学、合理，满足工程质量和进度要求，得5分； 2) 配备较齐全，配置情况较为科学、合理，满足工程质量和进度要求，得4分； 3) 配备基本齐全，配置情况基本科学、合理，基本满足工程质量和进度要求，得3分； 4) 配备简单，配置欠科学、欠合理，部分满足工程质量和进度要求，得2分； 5) 配备简单，配置欠科学、欠合理，对工程质量和进度要求满足情况较差的得1分； 6) 配备不合理，无法满足工程质量和进度要求或未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
15.1	技术	<p>安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施科学、合理、到位。 1) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施科学、合理、到位，完整可行的得3分； 2) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施基本科学、合理，基本满足需求，得2分； 3) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得1分； 4) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.2	技术	<p>施工过程中，卫生保洁管理制度是否可靠，警示标志是否合理醒目。 1) 卫生保洁管理制度内容完整、可靠，警示标志设置合理、醒目，得3分； 2) 卫生保洁管理制度较为完整、可靠，警示标志设置较为合理、醒目，得2分； 3) 卫生保洁管理制度内容简单，警示标志设置欠合理，不够醒目，得1分； 4) 卫生保洁管理制度不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	<p>验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施： 1) 保障措施完善且到位的得5分； 2) 保障措施较为完善的得4分； 3) 保障措施基本完善的得3分； 4) 保障措施部分完善，存在瑕疵的得2分； 5) 保障措施不够完善，须修改后执行的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

17	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>1) 材料的选用能完全满足项目的要求, 供货计划能完全满足项目的进度要求, 质量保证措施合理的, 5分;</p> <p>2) 材料的选用能较好满足项目的要求, 供货计划较好满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的4分;</p> <p>3) 材料的选用能基本满足项目的要求, 供货计划基本满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的3分;</p> <p>4) 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般, 存在瑕疵, 得2分;</p> <p>5) 材料的选用不能完全满足项目的要求, 供货计划对满足项目的进度要求有欠缺, 质量保证措施合理性一般, 需修改后执行的得1分;</p> <p>6) 未提供不得分</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
18	技术	<p>所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的, 节能产品1分, 环境标志产品1分。(根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单, 信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn进行评分, 供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料, 否则不得分)。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	47.5	44.5	69.0	64.0	63.0	67.0

专家(签名):

技术商务评分明细（叶芑）

项目名称： 杭州市第七人民医院老年一科病区改造工程（[2023]18174号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华道建设有限公司	杭州联峰建筑智能工程有限公司	帝豪建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理以项目经理身份承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求和项目经理名字，若不能体现，须同时提供业主证明材料。	0-1	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	拟派项目经理具有高级及以上职称的得2分，技术负责人高级工程师职称得2分。 【证明材料】职称证扫描件加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	施工平面布置、现场临时安排与现场实际情况的符合程度： 1) 施工平面布置、现场临时安排合理，与现场实际情况符合的得5分； 2) 施工平面布置、现场临时安排及与现场实际情况符合性一般的得3分； 3) 平面布置、现场临时安排及与现场实际情况较差的得1分； 4) 未提供，或提供内容不合理的不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0	1.0	3.0	3.0
6	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力与项目实际情况的吻合程度（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。 1) 人员配置科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分； 2) 配置较为科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责较为明确、经验较为丰富的得4分； 3) 配置基本科学合理、专业能力与项目要求较吻合、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分； 4) 配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分； 5) 配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分； 6) 未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0
7	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施： 1) 对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分； 2) 对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分； 3) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分； 4) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分； 5) 对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施有欠缺的，须修改后执行，得1分； 6) 未提供不得分。	0-5	2.0	2.0	5.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施： 1) 措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得4分； 2) 措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得3分； 3) 措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得2分； 4) 措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，需修改后执行，得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保工程验收顺利通过的技术、管理措施的有效性。 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 6) 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0

10	技术	<p>施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案： 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。</p>	0-5	2.0	2.0	5.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	<p>工期承诺、进度计划和控制措施： 1) 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分； 2) 工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划较合理，控制措施基本可行，得3分； 3) 工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划欠合理，控制措施可行性欠缺，需修改后执行的得1分； 4) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。 1) 方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分； 2) 方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分； 3) 方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分； 4) 方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分； 5) 未提供不得分。</p>	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
13.1	技术	<p>工程关键部位的确定符合工程实际情况； 1) 工程关键部位确定符合工程实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的确定基本符合工程实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的确定与工程情况有偏差的得1分； 4) 工程关键部位的确定与工程情况不符或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0
13.2	技术	<p>工程关键部位的施工方案： 1) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性一般，基本符合工程施工实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的施工方案简单，欠科学，对工程施工实际情况有偏差，得1分； 4) 工程关键部位的施工方案不符合工程施工情况或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0
13.3	技术	<p>工程关键部位施工质量的保证措： 1) 工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性，得3分； 2) 工程关键部位施工质量的保证措施针对性、科学性一般，得2分； 3) 工程关键部位施工质量的保证措施简单、欠科学，得1分； 4) 工程关键部位施工质量的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0
14	技术	<p>施工工具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 1) 配备齐全，配置情况科学、合理，满足工程质量和进度要求，得5分； 2) 配备较齐全，配置情况较为科学、合理，满足工程质量和进度要求，得4分； 3) 配备基本齐全，配置情况基本科学、合理，基本满足工程质量和进度要求，得3分； 4) 配备简单，配置欠科学、欠合理，部分满足工程质量和进度要求，得2分； 5) 配备简单，配置欠科学、欠合理，对工程质量和进度要求满足情况较差的得1分； 6) 配备不合理，无法满足工程质量和进度要求或未提供的不得分。</p>	0-5	1.0	2.0	5.0	3.0	1.0	4.0
15.1	技术	<p>安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施科学、合理、到位。 1) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施科学、合理、到位，完整可行的得3分； 2) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施基本科学、合理，基本满足需求，得2分； 3) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得1分； 4) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
15.2	技术	<p>施工过程中，卫生保洁管理制度是否可靠，警示标志是否合理醒目。 1) 卫生保洁管理制度内容完整、可靠，警示标志设置合理、醒目，得3分； 2) 卫生保洁管理制度较为完整、可靠，警示标志设置较为合理、醒目，得2分； 3) 卫生保洁管理制度内容简单，警示标志设置欠合理，不够醒目，得1分； 4) 卫生保洁管理制度不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	<p>验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施： 1) 保障措施完善且到位的得5分； 2) 保障措施较为完善的得4分； 3) 保障措施基本完善的得3分； 4) 保障措施部分完善，存在瑕疵的得2分； 5) 保障措施不够完善，须修改后执行的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

17	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>1) 材料的选用能完全满足项目的要求, 供货计划能完全满足项目的进度要求, 质量保证措施合理的, 5分;</p> <p>2) 材料的选用能较好满足项目的要求, 供货计划较好满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的4分;</p> <p>3) 材料的选用能基本满足项目的要求, 供货计划基本满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的3分;</p> <p>4) 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般, 存在瑕疵, 得2分;</p> <p>5) 材料的选用不能完全满足项目的要求, 供货计划对满足项目的进度要求有欠缺, 质量保证措施合理性一般, 需修改后执行的得1分;</p> <p>6) 未提供不得分</p>	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0
18	技术	<p>所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的, 节能产品1分, 环境标志产品1分。(根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单, 信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn进行评分, 供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料, 否则不得分)。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	33.5	31.5	72.0	51.0	50.0	60.0

专家(签名):

技术商务评分明细（郑钧国）

项目名称： 杭州市第七人民医院老年一科病区改造工程（[2023]18174号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 华道 建设 有限 公司	杭州 联峰 建筑 智能 工程 有限 公司	帝豪 建设 有 限 公 司	杭州 城美 建 筑 工 程 有 限 公 司	硕谷 昊天 建 设 （ 杭 州 ） 有 限 公 司	杭州 匡迪 建 筑 工 程 有 限 公 司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理以项目经理身份承担过类似项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求和项目经理名字，若不能体现，须同时提供业主证明材料。	0-1	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	拟派项目经理具有高级及以上职称的得2分，技术负责人高级工程师职称得2分。 【证明材料】职称证扫描件加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	施工平面布置、现场临时安排与现场实际情况的符合程度： 1) 施工平面布置、现场临时安排合理，与现场实际情况符合的得5分； 2) 施工平面布置、现场临时安排及与现场实际情况符合性一般的得3分； 3) 平面布置、现场临时安排及与现场实际情况较差的得1分； 4) 未提供，或提供内容不合理的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力与项目实际情况的吻合程度（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。 1) 人员配置科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分； 2) 配置较为科学合理、专业能力与项目要求吻合、职责较为明确、经验较为丰富的得4分； 3) 配置基本科学合理、专业能力与项目要求较吻合、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分； 4) 配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分； 5) 配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分； 6) 未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	5.0	3.0	4.0	5.0
7	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施： 1) 对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分； 2) 对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分； 3) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分； 4) 对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分； 5) 对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施有欠缺的，须修改后执行，得1分； 6) 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施： 1) 措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得4分； 2) 措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得3分； 3) 措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得2分； 4) 措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，需修改后执行，得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0
9	技术	施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保工程验收顺利通过的技术、管理措施的有效性。 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学性有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 6) 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0

10	技术	<p>施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案： 1) 方案全面、合理、可行，措施科学、有效，得5分； 2) 方案较为全面、合理、可行，措施较为科学、有效，得4分； 3) 方案解基本全面、合理、可行，措施基本科学、有效，得3分； 4) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有瑕疵，得2分； 5) 方案及措施内容简单，全面性、合理性、科学有效性有欠缺，须修改后执行，得1分； 方案及措施内容不合理或未提供，不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
11	技术	<p>工期承诺、进度计划和控制措施： 1) 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分； 2) 工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划较合理，控制措施基本可行，得3分； 3) 工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划欠合理，控制措施可行性欠缺，需修改后执行的得1分； 4) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。 1) 方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分； 2) 方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分； 3) 方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分； 4) 方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分； 5) 未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
13.1	技术	<p>工程关键部位的确定符合工程实际情况； 1) 工程关键部位确定符合工程实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的确定基本符合工程实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的确定与工程情况有偏差的得1分； 4) 工程关键部位的确定与工程情况不符或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
13.2	技术	<p>工程关键部位的施工方案： 1) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况，得3分； 2) 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性一般，基本符合工程施工实际情况，得2分； 3) 工程关键部位的施工方案简单，欠科学，对工程施工实际情况有偏差，得1分； 4) 工程关键部位的施工方案不符合工程施工情况或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
13.3	技术	<p>工程关键部位施工质量的保证措： 1) 工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性，得3分； 2) 工程关键部位施工质量的保证措施针对性、科学性一般，得2分； 3) 工程关键部位施工质量的保证措施简单、欠科学，得1分； 4) 工程关键部位施工质量的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
14	技术	<p>施工工具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 1) 配备齐全，配置情况科学、合理，满足工程质量和进度要求，得5分； 2) 配备较齐全，配置情况较为科学、合理，满足工程质量和进度要求，得4分； 3) 配备基本齐全，配置情况基本科学、合理，基本满足工程质量和进度要求，得3分； 4) 配备简单，配置欠科学、欠合理，部分满足工程质量和进度要求，得2分； 5) 配备简单，配置欠科学、欠合理，对工程质量和进度要求满足情况较差的得1分； 6) 配备不合理，无法满足工程质量和进度要求或未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0
15.1	技术	<p>安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施科学、合理、到位。 1) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施科学、合理、到位，完整可行的得3分； 2) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施基本科学、合理，基本满足需求，得2分； 3) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得1分； 4) 安全、文明施工及环保、消防的保证措施不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
15.2	技术	<p>施工过程中，卫生保洁管理制度是否可靠，警示标志是否合理醒目。 1) 卫生保洁管理制度内容完整、可靠，警示标志设置合理、醒目，得3分； 2) 卫生保洁管理制度较为完整、可靠，警示标志设置较为合理、醒目，得2分； 3) 卫生保洁管理制度内容简单，警示标志设置欠合理，不够醒目，得1分； 4) 卫生保洁管理制度不合理或未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	<p>验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施： 1) 保障措施完善且到位的得5分； 2) 保障措施较为完善的得4分； 3) 保障措施基本完善的得3分； 4) 保障措施部分完善，存在瑕疵的得2分； 5) 保障措施不够完善，须修改后执行的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0

17	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>1) 材料的选用能完全满足项目的要求, 供货计划能完全满足项目的进度要求, 质量保证措施合理的, 5分;</p> <p>2) 材料的选用能较好满足项目的要求, 供货计划较好满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的4分;</p> <p>3) 材料的选用能基本满足项目的要求, 供货计划基本满足项目的进度要求, 质量保证措施比较合理的3分;</p> <p>4) 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般, 存在瑕疵, 得2分;</p> <p>5) 材料的选用不能完全满足项目的要求, 供货计划对满足项目的进度要求有欠缺, 质量保证措施合理性一般, 需修改后执行的得1分;</p> <p>6) 未提供不得分</p>	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0
18	技术	<p>所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的, 节能产品1分, 环境标志产品1分。(根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单, 信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn进行评分, 供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料, 否则不得分)。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	52.5	45.5	72.0	64.0	59.0	70.0

专家(签名):