

技术商务资信评分明细（洪一池）

项目名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目（ZJCT8-SGZJ202205）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	杭州众诚咨询监理有限公司	杭州京咨工程监理有限公司
1	商务资信	类似业绩： 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每个得0.2分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素（若合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料），不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	（1）同时具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.2	商务资信	（2）信息安全服务（同时具有信息系统安全运维、信息安全风险评估）资质证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
2.3	商务资信	（3）软件造价评估机构服务能力等级证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.4	商务资信	（4）信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
3.1	技术	1）供应商针对本项目建设现状的认知和分析，现状认知准确，分析合理、全面的得1-3分；现状认知基本准确，分析却有欠缺基本合理得0-1分；不合理的不得分。	0-3	1.5	2	1.5
3.2	技术	2）供应商针对项目现场情况的调查了解情况，调查深入，了解全面透彻得1-3分；有初步调查，基本了解得0-1分；未调查了解不得分。	0-3	1.5	2	1.5
4.1	技术	监理服务大纲：根据供应商针对本项目监理范围和内容要求制作的监理服务大纲,其内容简明扼要，重点突出，针对性强，契合采购需求的得4-6分；内容整体完整合理，针对性较强，较好满足采购需求的得2-4分；内容粗略，针对性一般，无法较好满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	5	3.5
4.2	技术	关键点的特殊控制方案：根据供应商针对本项目情况找准关键点，采用信息化系统对项目进行管理，并提出切实可行的特殊控制措施。方案完整详实，具有科学性、合理性、可行性的得4-6分；方案较完整，具有一定科学性、合理性、可行性的得2-4分；方案内容欠佳，缺乏科学性、可行性的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	5.5	3.5
4.3	技术	理解及合理化建议：根据供应商针对本项目需求能够准确理解、详细描述且能提出独到的合理化建议。 理解深刻，合理化建议非常有针对性，本项目具有可实施性、可操作性的得4-6分；理解较深刻，合理化建议较有针对性的得2-4分；理解基本符合定位，合理化建议针对性一般的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	5	5	5
4.4	技术	质量控制方案：结合同类项目和项目管理软件，根据供应商针对本项目情况科学合理地采取质量控制方法及措施打分。 质量目标、管控科学合理，具有针对性，质量目标达到优良的，得4-6分；质量目标、管控较科学合理，具有针对性，质量目标达到合格的得2-4分；质量目标、管控基本科学合理，具有针对性，质量目标一般的，得1-2分；不具有针对性，质量目标不达标的，得0分。	0-6	3.5	5	3.5

4.5	技术	进度控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策等内容打分。 方案风险分析全面、到位，对策具有针对性、可行性、科学性的得4-6分；方案风险分析较全面，对策具有一定针对性、可行性、科学性的得2-4分；方案风险分析及对策整体一般，针对性、可行性、科学性较弱的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3.5	5	3.5
4.6	技术	变更控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设等内容。 变更控制方案具有较强专业性、科学性、针对性，充分满足采购需求的得4-6分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性一般，整体满足采购需求的得2-4分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性较弱，基本满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3.5	5.5	3.5
4.7	技术	合同、安全和信息管理：根据供应商满足项目合同管理（0-2分）、安全管理（0-2分）和信息管理需要（0-2分）等情况，根据各项内容的完善程度、针对性、可实施性、合理性等方面综合打分。	0-6	3.5	5.5	3.5
5.1	技术	提供具有信息系统安全等级保护三级及以上备案证的PC端和手机端的的项目管理软件，并实现以下六大功能： 1) 项目质量控制：能设定项目所遵循的设备型号和外场施工规格，能图文记录现场项目质量执行情况，对有工序要求的项目可做到分工序记录，并能通过地图工具进行整体展现，同时每个点位可关联相应工序的旁站记录。 2) 项目进度控制：能够设定查看项目里程碑、进度并能提供重要节点的预警。 3) 项目合同管理：有明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。能对合同支付里程碑进行到期预警。 4) 项目变更控制：实时图文展现各子项变更情况和关联性。 5) 项目文档管理：可以设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，对文档完成度和及时性情况进行预警 6) 项目知识管理：可以自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），可以根据权限查看他人上传的共享文档。 以上功能每具备一项得1分，最高得6分。 【证明材料：1) 须提供须提供软件等备案证书复印件并加盖单位公章；2) 须提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图并加盖单位公章；3) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	6	0
5.2	技术	供应商提供针对项目的监理工作管理软件： 1) 项目风险评估及应急处理服务系统、 2) 信息化项目监理管理软件、 3) 项目全生命周期质量管理体系、 4) 网络信息安全平台建设软件， 每具有以上一个软件著作权登记证书得1.5分，最高6分。 【证明材料：1) 须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	3	0
6	技术	技术支持和售后服务： 根据供应商提供的售后维护机构和技术支撑能力进行综合评审，包括但不限于后续专业技术服务团队配置情况、技术支撑内容、响应时间等内容，以上团队配置合理、支撑内容针对性强的得2-4分，内容一般的得0-2分。 【证明材料：须提供相关承诺。】	0-4	3.5	3.6	3.5
7.1.1	技术	1) 注册咨询工程师（电子、信息工程）证书；	0-1	0	0	0
7.1.2	技术	2) 信息系统项目管理师（高级）证书；	0-1	1	0	0
7.1.3	技术	3) 一级造价工程师证书；	0-1	0	0	0
7.1.4	技术	4) 高级工程师职称证书；	0-1	0	0	0
7.1.5	技术	5) 一级建造师（通信与广电工程）证书。	0-1	0	0	0

7.2.1	技术	1) 注册咨询工程师(电子、信息工程)证书;	0-1	0	1	0
7.2.2	技术	2) 信息系统项目管理师(高级)证书;	0-1	0	1	0
7.2.3	技术	3) 一级造价工程师证书;	0-1	0	0	0
7.2.4	技术	4) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.2.5	技术	5) 一级建造师(通信与广电工程)证书。	0-1	0	0	0
7.3.1	技术	1) 网络工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.2	技术	2) 电子信息设备工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.3	技术	3) PMP认证证书;	0-1	0	1	0
7.3.4	技术	4) 设备监理工程师(高级)证书;	0-1	0	0	0
7.3.5	技术	5) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.3.6	技术	6) 高级网络信息安全工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.7	技术	7) 系统集成项目管理工程师证书。	0-1	0	1	0
合计			0-90	33.5	67.1	33.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（项定云）

项目名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目（ZJCT8-SGZJ202205）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	杭州众诚咨询监理有限公司	杭州京咨工程监理有限公司
1	商务资信	类似业绩： 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每个得0.2分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素（若合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料），不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	（1）同时具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.2	商务资信	（2）信息安全服务（同时具有信息系统安全运维、信息安全风险评估）资质证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
2.3	商务资信	（3）软件造价评估机构服务能力等级证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.4	商务资信	（4）信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
3.1	技术	1）供应商针对本项目建设现状的认知和分析，现状认知准确，分析合理、全面的得1-3分；现状认知基本准确，分析却有欠缺基本合理得0-1分；不合理的不得分。	0-3	2	2.5	1
3.2	技术	2）供应商对项目现场情况的调查了解情况，调查深入，了解全面透彻得1-3分；有初步调查，基本了解得0-1分；未调查了解不得分。	0-3	2	2	1
4.1	技术	监理服务大纲：根据供应商针对本项目监理范围和内容要求制作的监理服务大纲，其内容简明扼要，重点突出，针对性强，契合采购需求的得4-6分；内容整体完整合理，针对性较强，较好满足采购需求的得2-4分；内容粗略，针对性一般，无法较好满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	4	5	3
4.2	技术	关键点的特殊控制方案：根据供应商针对本项目情况找准关键点，采用信息化系统对项目进行管理，并提出切实可行的特殊控制措施。方案完整详实，具有科学性、合理性、可行性的得4-6分；方案较完整，具有一定科学性、合理性、可行性的得2-4分；方案内容欠佳，缺乏科学性、可行性的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	2
4.3	技术	理解及合理化建议：根据供应商针对本项目需求能够准确理解、详细描述且能提出独到的合理化建议。 理解深刻，合理化建议非常有针对性，本项目具有可实施性、可操作性的得4-6分；理解较深刻，合理化建议较有针对性的得2-4分；理解基本符合定位，合理化建议针对性一般的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	2	4	2
4.4	技术	质量控制方案：结合同类项目和项目管理软件，根据供应商针对本项目情况科学合理地采取质量控制方法及措施打分。 质量目标、管控科学合理，具有针对性，质量目标达到优良的，得4-6分；质量目标、管控较科学合理，具有针对性，质量目标达到合格的得2-4分；质量目标、管控基本科学合理，具有针对性，质量目标一般的，得1-2分；不具有针对性，质量目标不达标的，得0分。	0-6	2	4	2

4.5	技术	进度控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策等内容打分。 方案风险分析全面、到位，对策具有针对性、可行性、科学性的得4-6分；方案风险分析较全面，对策具有一定针对性、可行性、科学性的得2-4分；方案风险分析及对策整体一般，针对性、可行性、科学性较弱的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	2	4	2
4.6	技术	变更控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设等内容。 变更控制方案具有较强专业性、科学性、针对性，充分满足采购需求的得4-6分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性一般，整体满足采购需求的得2-4分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性较弱，基本满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	2	4	2
4.7	技术	合同、安全和信息管理：根据供应商满足项目合同管理（0-2分）、安全管理（0-2分）和信息管理需要（0-2分）等情况，根据各项内容的完善程度、针对性、可实施性、合理性等方面综合打分。	0-6	2	4	2
5.1	技术	提供具有信息系统安全等级保护三级及以上备案证的PC端和手机端的的项目管理软件，并实现以下六大功能： 1) 项目质量控制：能设定项目所遵循的设备型号和外场施工规格，能图文记录现场项目质量执行情况，对有工序要求的项目可做到分工序记录，并能通过地图工具进行整体展现，同时每个点位可关联相应工序的旁站记录。 2) 项目进度控制：能够设定查看项目里程碑、进度并能提供重要节点的预警。 3) 项目合同管理：有明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。能对合同支付里程碑进行到期预警。 4) 项目变更控制：实时图文展现各子项变更情况和关联性。 5) 项目文档管理：可以设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，对文档完成度和及时性情况进行预警 6) 项目知识管理：可以自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），可以根据权限查看他人上传的共享文档。 以上功能每具备一项得1分，最高得6分。 【证明材料：1) 须提供须提供软件等备案证书复印件并加盖单位公章；2) 须提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图并加盖单位公章；3) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	6	0
5.2	技术	供应商提供针对项目的监理工作管理软件： 1) 项目风险评估及应急处理服务系统、 2) 信息化项目监理管理软件、 3) 项目全生命周期质量管理体系、 4) 网络信息安全平台建设软件， 每具有以上一个软件著作权登记证书得1.5分，最高6分。 【证明材料：1) 须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	3	0
6	技术	技术支持和售后服务： 根据供应商提供的售后维护机构和技术支撑能力进行综合评审，包括但不限于后续专业技术服务团队配置情况、技术支撑内容、响应时间等内容，以上团队配置合理、支撑内容针对性强的得2-4分，内容一般的得0-2分。 【证明材料：须提供相关承诺。】	0-4	2	3	2
7.1.1	技术	1) 注册咨询工程师（电子、信息工程）证书；	0-1	0	0	0
7.1.2	技术	2) 信息系统项目管理师（高级）证书；	0-1	1	0	0
7.1.3	技术	3) 一级造价工程师证书；	0-1	0	0	0
7.1.4	技术	4) 高级工程师职称证书；	0-1	0	0	0
7.1.5	技术	5) 一级建造师（通信与广电工程）证书。	0-1	0	0	0

7.2.1	技术	1) 注册咨询工程师（电子、信息工程）证书；	0-1	0	1	0
7.2.2	技术	2) 信息系统项目管理师（高级）证书；	0-1	0	1	0
7.2.3	技术	3) 一级造价工程证书；	0-1	0	0	0
7.2.4	技术	4) 高级工程师职称证书；	0-1	0	1	0
7.2.5	技术	5) 一级建造师（通信与广电工程）证书。	0-1	0	0	0
7.3.1	技术	1) 网络工程师证书；	0-1	0	1	0
7.3.2	技术	2) 电子信息设备工程师证书；	0-1	0	1	0
7.3.3	技术	3) PMP认证证书；	0-1	0	1	0
7.3.4	技术	4) 设备监理工程师（高级）证书；	0-1	0	0	0
7.3.5	技术	5) 高级工程师职称证书；	0-1	0	1	0
7.3.6	技术	6) 高级网络信息安全工程师证书；	0-1	0	1	0
7.3.7	技术	7) 系统集成项目管理工程师证书。	0-1	0	1	0
合计			0-90	25	59.5	20

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（沈世侨）

项目名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目（ZJCT8-SGZJ202205）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	杭州众诚咨询监理有限公司	杭州京咨工程监理有限公司
1	商务资信	类似业绩： 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每个得0.2分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素（若合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料），不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	（1）同时具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.2	商务资信	（2）信息安全服务（同时具有信息系统安全运维、信息安全风险评估）资质证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
2.3	商务资信	（3）软件造价评估机构服务能力等级证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.4	商务资信	（4）信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
3.1	技术	1）供应商针对本项目建设现状的认知和分析，现状认知准确，分析合理、全面的得1-3分；现状认知基本准确，分析却有欠缺基本合理得0-1分；不合理的不得分。	0-3	2	2	1
3.2	技术	2）供应商针对项目现场情况的调查了解情况，调查深入，了解全面透彻得1-3分；有初步调查，基本了解得0-1分；未调查了解不得分。	0-3	2	3	1
4.1	技术	监理服务大纲：根据供应商针对本项目监理范围和内容要求制作的监理服务大纲，其内容简明扼要，重点突出，针对性强，契合采购需求的得4-6分；内容整体完整合理，针对性较强，较好满足采购需求的得2-4分；内容粗略，针对性一般，无法较好满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	3
4.2	技术	关键点的特殊控制方案：根据供应商针对本项目情况找准关键点，采用信息化系统对项目进行管理，并提出切实可行的特殊控制措施。方案完整详实，具有科学性、合理性、可行性的得4-6分；方案较完整，具有一定科学性、合理性、可行性的得2-4分；方案内容欠佳，缺乏科学性、可行性的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	3
4.3	技术	理解及合理化建议：根据供应商针对本项目需求能够准确理解、详细描述且能提出独到的合理化建议。 理解深刻，合理化建议非常有针对性，本项目具有可实施性、可操作性的得4-6分；理解较深刻，合理化建议较有针对性的得2-4分；理解基本符合定位，合理化建议针对性一般的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	3
4.4	技术	质量控制方案：结合同类项目和项目管理软件，根据供应商针对本项目情况科学合理地采取质量控制方法及措施打分。 质量目标、管控科学合理，具有针对性，质量目标达到优良的，得4-6分；质量目标、管控较科学合理，具有针对性，质量目标达到合格的得2-4分；质量目标、管控基本科学合理，具有针对性，质量目标一般的，得1-2分；不具有针对性，质量目标不达标的，得0分。	0-6	3	4	3

4.5	技术	进度控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策等内容打分。 方案风险分析全面、到位，对策具有针对性、可行性、科学性的得4-6分；方案风险分析较全面，对策具有一定针对性、可行性、科学性的得2-4分；方案风险分析及对策整体一般，针对性、可行性、科学性较弱的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	5	3
4.6	技术	变更控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设等内容。 变更控制方案具有较强专业性、科学性、针对性，充分满足采购需求的得4-6分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性一般，整体满足采购需求的得2-4分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性较弱，基本满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	3
4.7	技术	合同、安全和信息管理：根据供应商满足项目合同管理（0-2分）、安全管理（0-2分）和信息管理需要（0-2分）等情况，根据各项内容的完善程度、针对性、可实施性、合理性等方面综合打分。	0-6	3	4	3
5.1	技术	提供具有信息系统安全等级保护三级及以上备案证的PC端和手机端的项目管理软件，并实现以下六大功能： 1) 项目质量控制：能设定项目所遵循的设备型号和外场施工规格，能图文记录现场项目质量执行情况，对有工序要求的项目可做到分工序记录，并能通过地图工具进行整体展现，同时每个点位可关联相应工序的旁站记录。 2) 项目进度控制：能够设定查看项目里程碑、进度并能提供重要节点的预警。 3) 项目合同管理：有明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。能对合同支付里程碑进行到期预警。 4) 项目变更控制：实时图文展现各子项变更情况和关联性。 5) 项目文档管理：可以设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，对文档完成度和及时性情况进行预警 6) 项目知识管理：可以自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），可以根据权限查看他人上传的共享文档。 以上功能每具备一项得1分，最高得6分。 【证明材料：1) 须提供须提供软件等备案证书复印件并加盖单位公章；2) 须提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图并加盖单位公章；3) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	6	0
5.2	技术	供应商提供针对项目的监理工作管理软件： 1) 项目风险评估及应急处理服务系统、 2) 信息化项目监理管理软件、 3) 项目全生命周期质量管理体系、 4) 网络信息安全平台建设软件， 每具有以上一个软件著作权登记证书得1.5分，最高6分。 【证明材料：1) 须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	3	0
6	技术	技术支持和售后服务： 根据供应商提供的售后维护机构和技术支撑能力进行综合评审，包括但不限于后续专业技术服务团队配置情况、技术支撑内容、响应时间等内容，以上团队配置合理、支撑内容针对性强的得2-4分，内容一般的得0-2分。 【证明材料：须提供相关承诺。】	0-4	2	3	1
7.1.1	技术	1) 注册咨询工程师（电子、信息工程）证书；	0-1	0	0	0
7.1.2	技术	2) 信息系统项目管理师（高级）证书；	0-1	1	0	0
7.1.3	技术	3) 一级造价工程证书；	0-1	0	0	0
7.1.4	技术	4) 高级工程师职称证书；	0-1	0	0	0
7.1.5	技术	5) 一级建造师（通信与广电工程）证书。	0-1	0	0	0

7.2.1	技术	1) 注册咨询工程师(电子、信息工程)证书;	0-1	0	1	0
7.2.2	技术	2) 信息系统项目管理师(高级)证书;	0-1	0	1	0
7.2.3	技术	3) 一级造价工程师证书;	0-1	0	0	0
7.2.4	技术	4) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.2.5	技术	5) 一级建造师(通信与广电工程)证书。	0-1	0	0	0
7.3.1	技术	1) 网络工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.2	技术	2) 电子信息设备工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.3	技术	3) PMP认证证书;	0-1	0	1	0
7.3.4	技术	4) 设备监理工程师(高级)证书;	0-1	0	0	0
7.3.5	技术	5) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.3.6	技术	6) 高级网络信息安全工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.7	技术	7) 系统集成项目管理工程师证书。	0-1	0	1	0
合计			0-90	29	60	25

专家(签名):

技术商务资信评分明细（李金龙）

项目名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目（ZJCT8-SGZJ202205）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询项目管理有限公司	杭州众诚咨询监理有限公司	杭州京咨工程监理有限公司
1	商务资信	类似业绩： 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每个得0.2分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素（若合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料），不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	（1）同时具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.2	商务资信	（2）信息安全服务（同时具有信息系统安全运维、信息安全风险评估）资质证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
2.3	商务资信	（3）软件造价评估机构服务能力等级证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.4	商务资信	（4）信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
3.1	技术	1）供应商针对本项目建设现状的认知和分析，现状认知准确，分析合理、全面的得1-3分；现状认知基本准确，分析却有欠缺基本合理得0-1分；不合理的不得分。	0-3	2	3	2
3.2	技术	2）供应商针对项目现场情况的调查了解情况，调查深入，了解全面透彻得1-3分；有初步调查，基本了解得0-1分；未调查了解不得分。	0-3	2	3	2
4.1	技术	监理服务大纲：根据供应商针对本项目监理范围和内容要求制作的监理服务大纲，其内容简明扼要，重点突出，针对性强，契合采购需求的得4-6分；内容整体完整合理，针对性较强，较好满足采购需求的得2-4分；内容粗略，针对性一般，无法较好满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	4	5	4
4.2	技术	关键点的特殊控制方案：根据供应商针对本项目情况找准关键点，采用信息化系统对项目进行管理，并提出切实可行的特殊控制措施。方案完整详实，具有科学性、合理性、可行性的得4-6分；方案较完整，具有一定科学性、合理性、可行性的得2-4分；方案内容欠佳，缺乏科学性、可行性的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	4	5	4
4.3	技术	理解及合理化建议：根据供应商针对本项目需求能够准确理解、详细描述且能提出独到的合理化建议。 理解深刻，合理化建议非常有针对性，本项目具有可实施性、可操作性的得4-6分；理解较深刻，合理化建议较有针对性的得2-4分；理解基本符合定位，合理化建议针对性一般的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	4	5	4
4.4	技术	质量控制方案：结合同类项目和项目管理软件，根据供应商针对本项目情况科学合理地采取质量控制方法及措施打分。 质量目标、管控科学合理，具有针对性，质量目标达到优良的，得4-6分；质量目标、管控较科学合理，具有针对性，质量目标达到合格的得2-4分；质量目标、管控基本科学合理，具有针对性，质量目标一般的，得1-2分；不具有针对性，质量目标不达标的，得0分。	0-6	4	5	4

4.5	技术	进度控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策等内容打分。 方案风险分析全面、到位，对策具有针对性、可行性、科学性的得4-6分；方案风险分析较全面，对策具有一定针对性、可行性、科学性的得2-4分；方案风险分析及对策整体一般，针对性、可行性、科学性较弱的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	3
4.6	技术	变更控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设等内容。 变更控制方案具有较强专业性、科学性、针对性，充分满足采购需求的得4-6分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性一般，整体满足采购需求的得2-4分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性较弱，基本满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	4	5	4
4.7	技术	合同、安全和信息管理：根据供应商满足项目合同管理（0-2分）、安全管理（0-2分）和信息管理需要（0-2分）等情况，根据各项内容的完善程度、针对性、可实施性、合理性等方面综合打分。	0-6	3	5	3
5.1	技术	提供具有信息系统安全等级保护三级及以上备案证的PC端和手机端的的项目管理软件，并实现以下六大功能： 1) 项目质量控制：能设定项目所遵循的设备型号和外场施工规格，能图文记录现场项目质量执行情况，对有工序要求的项目可做到分工序记录，并能通过地图工具进行整体展现，同时每个点位可关联相应工序的旁站记录。 2) 项目进度控制：能够设定查看项目里程碑、进度并能提供重要节点的预警。 3) 项目合同管理：有明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。能对合同支付里程碑进行到期预警。 4) 项目变更控制：实时图文展现各子项变更情况和关联性。 5) 项目文档管理：可以设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，对文档完成度和及时性情况进行预警 6) 项目知识管理：可以自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），可以根据权限查看他人上传的共享文档。 以上功能每具备一项得1分，最高得6分。 【证明材料：1) 须提供须提供软件等备案证书复印件并加盖单位公章；2) 须提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图并加盖单位公章；3) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	6	0
5.2	技术	供应商提供针对项目的监理工作管理软件： 1) 项目风险评估及应急处理服务系统、 2) 信息化项目监理管理软件、 3) 项目全生命周期质量管理体系、 4) 网络信息安全平台建设软件， 每具有以上一个软件著作权登记证书得1.5分，最高6分。 【证明材料：1) 须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	3	0
6	技术	技术支持和售后服务： 根据供应商提供的售后维护机构和技术支撑能力进行综合评审，包括但不限于后续专业技术服务团队配置情况、技术支撑内容、响应时间等内容，以上团队配置合理、支撑内容针对性强的得2-4分，内容一般的得0-2分。 【证明材料：须提供相关承诺。】	0-4	2	3	2
7.1.1	技术	1) 注册咨询工程师（电子、信息工程）证书；	0-1	0	0	0
7.1.2	技术	2) 信息系统项目管理师（高级）证书；	0-1	1	0	0
7.1.3	技术	3) 一级造价工程师证书；	0-1	0	0	0
7.1.4	技术	4) 高级工程师职称证书；	0-1	0	0	0
7.1.5	技术	5) 一级建造师（通信与广电工程）证书。	0-1	0	0	0

7.2.1	技术	1) 注册咨询工程师(电子、信息工程)证书;	0-1	0	1	0
7.2.2	技术	2) 信息系统项目管理师(高级)证书;	0-1	0	1	0
7.2.3	技术	3) 一级造价工程师证书;	0-1	0	0	0
7.2.4	技术	4) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.2.5	技术	5) 一级建造师(通信与广电工程)证书。	0-1	0	0	0
7.3.1	技术	1) 网络工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.2	技术	2) 电子信息设备工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.3	技术	3) PMP认证证书;	0-1	0	1	0
7.3.4	技术	4) 设备监理工程师(高级)证书;	0-1	0	0	0
7.3.5	技术	5) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.3.6	技术	6) 高级网络信息安全工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.7	技术	7) 系统集成项目管理工程师证书。	0-1	0	1	0
合计			0-90	34	66	33

专家(签名):

技术商务资信评分明细（宋建恒）

项目名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目（ZJCT8-SGZJ202205）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智询 项目管理 有限公司	杭州众诚 咨询监理 有限公司	杭州京咨 工程监理 有限公司
1	商务资信	类似业绩： 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每个得0.2分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素（若合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料），不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	（1）同时具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.2	商务资信	（2）信息安全服务（同时具有信息系统安全运维、信息安全风险评估）资质证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
2.3	商务资信	（3）软件造价评估机构服务能力等级证书； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	2	0
2.4	商务资信	（4）信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	0	0	0
3.1	技术	1）供应商针对本项目建设现状的认知和分析，现状认知准确，分析合理、全面的得1-3分；现状认知基本准确，分析却有欠缺基本合理得0-1分；不合理的不得分。	0-3	2	2	1
3.2	技术	2）供应商针对项目现场情况的调查了解情况，调查深入，了解全面透彻得1-3分；有初步调查，基本了解得0-1分；未调查了解不得分。	0-3	2	3	2
4.1	技术	监理服务大纲：根据供应商针对本项目监理范围和内容要求制作的监理服务大纲，其内容简明扼要，重点突出，针对性强，契合采购需求的得4-6分；内容整体完整合理，针对性较强，较好满足采购需求的得2-4分；内容粗略，针对性一般，无法较好满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	5	2
4.2	技术	关键点的特殊控制方案：根据供应商针对本项目情况找准关键点，采用信息化系统对项目进行管理，并提出切实可行的特殊控制措施。方案完整详实，具有科学性、合理性、可行性的得4-6分；方案较完整，具有一定科学性、合理性、可行性的得2-4分；方案内容欠佳，缺乏科学性、可行性的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	2	4	2
4.3	技术	理解及合理化建议：根据供应商针对本项目需求能够准确理解、详细描述且能提出独到的合理化建议。 理解深刻，合理化建议非常有针对性，本项目具有可实施性、可操作性的得4-6分；理解较深刻，合理化建议较有针对性的得2-4分；理解基本符合定位，合理化建议针对性一般的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	2	4	3
4.4	技术	质量控制方案：结合同类项目和项目管理软件，根据供应商针对本项目情况科学合理地采取质量控制方法及措施打分。 质量目标、管控科学合理，具有针对性，质量目标达到优良的，得4-6分；质量目标、管控较科学合理，具有针对性，质量目标达到合格的得2-4分；质量目标、管控基本科学合理，具有针对性，质量目标一般的，得1-2分；不具有针对性，质量目标不达标的，得0分。	0-6	3	5	3

4.5	技术	进度控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策等内容打分。 方案风险分析全面、到位，对策具有针对性、可行性、科学性的得4-6分；方案风险分析较全面，对策具有一定针对性、可行性、科学性的得2-4分；方案风险分析及对策整体一般，针对性、可行性、科学性较弱的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	4	5	3
4.6	技术	变更控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设等内容。 变更控制方案具有较强专业性、科学性、针对性，充分满足采购需求的得4-6分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性一般，整体满足采购需求的得2-4分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性较弱，基本满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。	0-6	3	4	2
4.7	技术	合同、安全和信息化管理：根据供应商满足项目合同管理（0-2分）、安全管理（0-2分）和信息管理需要（0-2分）等情况，根据各项内容的完善程度、针对性、可实施性、合理性等方面综合打分。	0-6	3	5	3
5.1	技术	提供具有信息系统安全等级保护三级及以上备案证的PC端和手机端的项目管理软件，并实现以下六大功能： 1) 项目质量控制：能设定项目所遵循的设备型号和外场施工规格，能图文记录现场项目质量执行情况，对有工序要求的项目可做到分工序记录，并能通过地图工具进行整体展现，同时每个点位可关联相应工序的旁站记录。 2) 项目进度控制：能够设定查看项目里程碑、进度并能提供重要节点的预警。 3) 项目合同管理：有明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。能对合同支付里程碑进行到期预警。 4) 项目变更控制：实时图文展现各子项变更情况和关联性。 5) 项目文档管理：可以设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，对文档完成度和及时性情况进行预警 6) 项目知识管理：可以自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），可以根据权限查看他人上传的共享文档。 以上功能每具备一项得1分，最高得6分。 【证明材料：1) 须提供须提供软件等备案证书复印件并加盖单位公章；2) 须提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图并加盖单位公章；3) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	6	0
5.2	技术	供应商提供针对项目的监理工作管理软件： 1) 项目风险评估及应急处理服务系统、 2) 信息化项目监理管理软件、 3) 项目全生命周期质量管理体系、 4) 网络信息安全平台建设软件， 每具有以上一个软件著作权登记证书得1.5分，最高6分。 【证明材料：1) 须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2) 提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	0	3	0
6	技术	技术支持和售后服务： 根据供应商提供的售后维护机构和技术支撑能力进行综合评审，包括但不限于后续专业技术服务团队配置情况、技术支撑内容、响应时间等内容，以上团队配置合理、支撑内容针对性强的得2-4分，内容一般的得0-2分。 【证明材料：须提供相关承诺。】	0-4	2	3	2
7.1.1	技术	1) 注册咨询工程师（电子、信息工程）证书；	0-1	0	0	0
7.1.2	技术	2) 信息系统项目管理师（高级）证书；	0-1	1	0	0
7.1.3	技术	3) 一级造价工程师证书；	0-1	0	0	0
7.1.4	技术	4) 高级工程师职称证书；	0-1	0	0	0
7.1.5	技术	5) 一级建造师（通信与广电工程）证书。	0-1	0	0	0

7.2.1	技术	1) 注册咨询工程师(电子、信息工程)证书;	0-1	0	1	0
7.2.2	技术	2) 信息系统项目管理师(高级)证书;	0-1	0	1	0
7.2.3	技术	3) 一级造价工程师;	0-1	0	0	0
7.2.4	技术	4) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.2.5	技术	5) 一级建造师(通信与广电工程)证书。	0-1	0	0	0
7.3.1	技术	1) 网络工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.2	技术	2) 电子信息设备工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.3	技术	3) PMP认证证书;	0-1	0	1	0
7.3.4	技术	4) 设备监理工程师(高级)证书;	0-1	0	0	0
7.3.5	技术	5) 高级工程师职称证书;	0-1	0	1	0
7.3.6	技术	6) 高级网络信息安全工程师证书;	0-1	0	1	0
7.3.7	技术	7) 系统集成项目管理工程师证书。	0-1	0	1	0
合计			0-90	28	63	24

专家(签名):