

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：松阳县大东坝镇2024-2025年度松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2024-021）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县兰松林业工程施工队	丽水仕良农林生态发展有限公司	松阳县火闰绿化服务部
1	商务	供应商提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同或中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	1.0	1.0	1.0
2.1	技术	根据各供应商对本项目重点、难点等理解情况、总体服务思路是否符合项目实际情况、对本项目关键性技术问题的把握情况，由专家横向比较打分。	0-8	5.0	4.0	4.0
2.2	技术	根据各供应商对本项目的理解的深度、透彻程度及对各清理区域枯死松树分布情况的了解程度，能妥善安排相关工作。项目组织及工作方案的科学性、可操作性（包括防治措施、各阶段详细工作计划及关键环节控制），由专家横向比较打分	0-8	5.0	4.0	4.0
3	技术	质量控制措施：根据各供应商针对本项目的服务质量控制措施方案的合理性、可行性、完善性及可执行性，由专家横向比较打分。	0-6	3.0	2.0	3.0
4	技术	人员配置：根据各供应商项目团队优势情况，项目成员人数的配置、服务经验、职责分工、组织协调能力等，由专家横向比较打分。	0-6	4.0	3.0	3.0
5	技术	设备配置方案：根据各供应商针对本项目投入的设备安排方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-6	3.0	3.0	3.0
6	技术	项目进度安排：根据供应商提供的项目进度实施方案（进度计划安排、对应节点措施的把握）的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-8	4.0	4.0	4.0
7	技术	根据各供应商提供的安全生产措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据各供应商提供的文明作业措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据各供应商提供的环保措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	突发事件的应急预案：根据各供应商对突发事件时（如台风、暴雨、火灾、作业期间碰到的村民不配合或阻止等情况）的应急预案方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	3.0	2.0	3.0
11	技术	服务承诺：根据各投标人售后服务体系健全，完善，通过国家售后服务体系标准审核的，承诺服务响应时间，清理中期，后期的配合，由专家横向比较打分。	0-5	3.0	3.0	2.0
合计			0-70	40.0	35.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：松阳县大东坝镇2024-2025年度松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2024-021）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县兰松林业工程施工队	丽水仕良农林生态发展有限公司	松阳县火闰绿化服务部
1	商务	供应商提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同或中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	1.0	1.0	1.0
2.1	技术	根据各供应商对本项目重点、难点等理解情况、总体服务思路是否符合项目实际情况、对本项目关键性技术问题的把握情况，由专家横向比较打分。	0-8	6.0	5.0	5.0
2.2	技术	根据各供应商对本项目的理解的深度、透彻程度及对各清理区域枯死松树分布情况的了解程度，能妥善安排相关工作。项目组织及工作方案的科学性、可操作性（包括防治措施、各阶段详细工作计划及关键环节控制），由专家横向比较打分	0-8	6.0	5.0	5.0
3	技术	质量控制措施：根据各供应商针对本项目的服务质量控制措施方案的合理性、可行性、完善性及可执行性，由专家横向比较打分。	0-6	5.0	4.0	4.0
4	技术	人员配置：根据各供应商项目团队优势情况，项目成员人数的配置、服务经验、职责分工、组织协调能等，由专家横向比较打分。	0-6	5.0	4.0	4.0
5	技术	设备配置方案：根据各供应商针对本项目投入的设备安排方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-6	5.0	4.0	4.0
6	技术	项目进度安排：根据供应商提供的项目进度实施方案（进度计划安排、对应节点措施的把握）的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-8	6.0	5.0	5.0
7	技术	根据各供应商提供的安全生产措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据各供应商提供的文明作业措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	根据各供应商提供的环保措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
10	技术	突发事件的应急预案：根据各供应商对突发事件时（如台风、暴雨、火灾、作业期间碰到的村民不配合或阻止等情况）的应急预案方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
11	技术	服务承诺：根据各投标人售后服务体系健全，完善，通过国家售后服务体系标准审核的，承诺服务响应时间，清理中期，后期的配合，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-70	54.0	43.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：松阳县大东坝镇2024-2025年度松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2024-021）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县兰松林业工程施工队	丽水仕良农林生态发展有限公司	松阳县火闰绿化服务部
1	商务	供应商提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分（需提供合同或中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分）。	0-3	1.0	1.0	1.0
2.1	技术	根据各供应商对本项目重点、难点等理解情况、总体服务思路是否符合项目实际情况、对本项目关键性技术问题的把握情况，由专家横向比较打分。	0-8	7.0	6.0	6.0
2.2	技术	根据各供应商对本项目的理解的深度、透彻程度及对各清理区域枯死松树分布情况的了解程度，能妥善安排相关工作。项目组织及工作方案的科学性、可操作性（包括防治措施、各阶段详细工作计划及关键环节控制），由专家横向比较打分	0-8	6.0	5.0	6.0
3	技术	质量控制措施：根据各供应商针对本项目的服务质量控制措施方案的合理性、可行性、完善性及可执行性，由专家横向比较打分。	0-6	4.0	4.0	5.0
4	技术	人员配置：根据各供应商项目团队优势情况，项目成员人数的配置、服务经验、职责分工、组织协调能力等，由专家横向比较打分。	0-6	4.0	4.0	4.0
5	技术	设备配置方案：根据各供应商针对本项目投入的设备安排方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-6	5.0	5.0	3.0
6	技术	项目进度安排：根据供应商提供的项目进度实施方案（进度计划安排、对应节点措施的把握）的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-8	6.0	6.0	6.0
7	技术	根据各供应商提供的安全生产措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	3.0	4.0	4.0
8	技术	根据各供应商提供的文明作业措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	根据各供应商提供的环保措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	3.0	4.0
10	技术	突发事件的应急预案：根据各供应商对突发事件时（如台风、暴雨、火灾、作业期间碰到的村民不配合或阻止等情况）的应急预案方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	4.0	3.0
11	技术	服务承诺：根据各投标人售后服务体系健全，完善，通过国家售后服务体系标准审核的，承诺服务响应时间，清理中期，后期的配合，由专家横向比较打分。	0-5	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	52.0	50.0	50.0

专家（签名）：