

技术商务资信评分明细（陈朝晖）

项目名称： 杭州师范大学附属医院超融合服务器项目 (HZZFCG-2020-096)-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州福贝科技有限公司	杭州珺诺信息科技有限公司	杭州珺好信息科技有限公司
1	商务资信	服务器性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 硬盘、(2) 阵列卡、(3) 管理软件、(4) 服务器管理、(5) 虚拟化兼容性、(6) 虚拟化增强支持，每个性能参数不满足一项扣2分，扣完为止，（共12分）；	0-12	10	12	10
2	商务资信	超融合软件性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 基本要求、(2) 基本功能、(3) 性能、(4) 存储效率、(5) 兼容性、(6) 扩展性、(7) 运维管理，每个性能参数不满足一项扣3分，扣完为止，（共21分）。	0-21	15	21	3
3	商务资信	投标人基于医院主机系统现状，技术方案是否包含主机超融合系统架构、设备资产信息、主机容灾备份、数据流相关情况（每符合一项得1分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	2	4	2
4	商务资信	投标人提供的技术方案的有效性、可靠性，根据投标人提供的超融合服务器技术方案，内容包括1、新机房设备安装规划设计图，2、超融合虚拟化架构设计图,3、虚拟化容灾备份架构图，每符合一项得1分，总计3分（共3分）；	0-3	0	3	1
5	商务资信	投标人提供医院原主机系统迁移，迁移需保障与医院现有虚拟化软件无缝兼容（符合得2分，不符合不得分）；保障医院系统迁移过程中业务不中断及数据的安全性（符合得2分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	4	4	4
6	商务资信	投标人承诺完成涉及用户原服务器等硬件设备的搬迁工作，提供设备的利旧改造方案，根据改造方案的有效性、合理性，利旧资源的整合情况，综合评分（符合得3分，不符合不得分）（共3分）；	0-3	0	3	0
7	商务资信	改造搬迁过程在非业务高峰时间段进行，通过相关技术手段尽量减少对医院业务的影响，做好异常情况应急保障工作，提供有利于本次搬迁顺利进行的备品、备件及相关常用耗材（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
8	商务资信	投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、系统运行维护培训等内容（符合得1分，不符合不得分）；以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	1	2	1
9	商务资信	提供项目实施进度、关键节点的控制措施，质量管理、质量保证体系和措施（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	0	2	0
10	商务资信	①提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对于各类故障提供7*24小时30分钟内响应服务，若远程不能解决问题，须在2小时内派人到现场上门服务，排除故障。（符合得2分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	0
11	商务资信	根据投标人提供维护期内外的后续技术支持和维护情况等，对服务优化承诺的保障措，综合评分（符合得1分，不符合不得分）（共1分）；	0-1	1	1	1
12	商务资信	根据投标人距离采购人最近售后服务机构情况，包括售后机构证明资料、售后服务技术服务人员情况，人员技术能力情况等，综合评分（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	1	1	1
13	商务资信	拟担任本项目负责人具备信息系统项目管理师证书，是否具有类似项目建设经验（符合得1分，不符合不得分）；安排参与项目的专业人员是否具有专业素质（参考认证资格、技术能力、等情况），是否为上述人员缴纳了社保（符合得1分，不符合不得分）；总计2分（共2分）；	0-2	1	2	1
14	商务资信	基于医院原系统设备（现状系统平台：1、核心服务器操作系统linux；2、核心数据库软件oracle；3、超融合虚拟化软件VMware；）集成整合及数据迁移等服务及保障医院业务不停顿的要求，项目组人员具备主机工程师RHCE证书（提供得1分，不提供不得分）、数据库工程师OCP证书（提供得1分，不提供不得分）、虚拟化工程师VCP证书（提供得1分，不提供不得分）的情况，提供项目组成员社保缴费证明，否则不得分。总计3分（共3分）。	0-3	0	3	1

15	商务信	提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训（符合得1分，不符合不得分）；技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）。	0-2	2	2	2
16	商务信	投标人类似项目建设的案例（5分）：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分，最高得5分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-5	0	5	1
合计			0-70	41	69	30

技术商务资信评分明细（陈睿）

项目名称： 杭州师范大学附属医院超融合服务器项目(HZZFCG-2020-096)-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州福贝科技有限公司	杭州珺诺信息科技有限公司	杭州珺好信息科技有限公司
1	商务资信	服务器性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 硬盘、(2) 阵列卡、(3) 管理软件、(4) 服务器管理、(5) 虚拟化兼容性、(6) 虚拟化增强支持，每个性能参数不满足一项扣2分，扣完为止，（共12分）；	0-12	10	12	10
2	商务资信	超融合软件性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 基本要求、(2) 基本功能、(3) 性能、(4) 存储效率、(5) 兼容性、(6) 扩展性、(7) 运维管理，每个性能参数不满足一项扣3分，扣完为止，（共21分）。	0-21	15	21	3
3	商务资信	投标人基于医院主机系统现状，技术方案是否包含主机超融合系统架构、设备资产信息、主机容灾备份、数据流相关情况（每符合一项得1分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	2	4	2
4	商务资信	投标人提供的技术方案的有效性、可靠性，根据投标人提供的超融服务器技术方案，内容包括1、新机房设备安装规划设计图，2、超融合虚拟化架构设计图,3、虚拟化容灾备份架构图，每符合一项得1分，总计3分（共3分）；	0-3	0	3	1
5	商务资信	投标人提供医院原主机系统迁移，迁移需保障与医院现有虚拟化软件无缝兼容（符合得2分，不符合不得分）；保障医院系统迁移过程中业务不中断及数据的安全性（符合得2分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	4	4	4
6	商务资信	投标人承诺完成涉及用户原服务器等硬件设备的搬迁工作，提供设备的利旧改造方案，根据改造方案的有效性、合理性，利旧资源的整合情况，综合评分（符合得3分，不符合不得分）（共3分）；	0-3	0	0	0
7	商务资信	改造搬迁过程在非业务高峰时间段进行，通过相关技术手段尽量减少对医院业务的影响，做好异常情况应急保障工作，提供有利于本次搬迁顺利进行的备品、备件及相关常用耗材（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	0	0	0
8	商务资信	投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、系统运行维护培训等内容（符合得1分，不符合不得分）；以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	1	2	1
9	商务资信	提供项目实施进度、关键节点的控制措施，质量管理、质量保证体系和措施（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
10	商务资信	①提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对于各类故障提供7*24小时30分钟内响应服务，若远程不能解决问题，须在2小时内派人到现场上门服务，排除故障。（符合得2分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	0
11	商务资信	根据投标人提供维护期内外的后续技术支持和维护情况等，对服务优化承诺的保障措，综合评分（符合得1分，不符合不得分）（共1分）；	0-1	1	1	1
12	商务资信	根据投标人距离采购人最近售后服务机构情况，包括售后机构证明资料、售后服务技术服务人员情况，人员技术能力情况等，综合评分（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
13	商务资信	拟担任本项目负责人具备信息系统项目管理师证书，是否具有类似项目建设经验（符合得1分，不符合不得分）；安排参与项目的专业人员是否具有专业素质（参考认证资格、技术能力、等情况），是否为上述人员缴纳了社保（符合得1分，不符合不得分）；总计2分（共2分）；	0-2	1	2	1
14	商务资信	基于医院原系统设备（现状系统平台：1、核心服务器操作系统linux；2、核心数据库软件oracle；3、超融合虚拟化软件VMware；）集成整合及数据迁移等服务及保障医院业务不停顿的要求，项目组人员具备主机工程师RHCE证书（提供得1分，不提供不得分）、数据库工程师OCP证书（提供得1分，不提供不得分）、虚拟化工程师VCP证书（提供得1分，不提供不得分）的情况，提供项目组成员社保缴费证明，否则不得分。总计3分（共3分）。	0-3	0	3	1

15	商务信 资信	提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训（符合得1分，不符合不得分）；技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）。	0-2	2	2	2
16	商务信 资信	投标人类似项目建设的案例（5分）：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分，最高得5分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-5	0	5	1
合计			0-70	42	65	31

技术商务资信评分明细（邱振祥）

项目名称： 杭州师范大学附属医院超融合服务器项目(HZZFCG-2020-096)-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州福贝科技有限公司	杭州珺诺信息科技有限公司	杭州珺好信息科技有限公司
1	商务资信	服务器性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 硬盘、(2) 阵列卡、(3) 管理软件、(4) 服务器管理、(5) 虚拟化兼容性、(6) 虚拟化增强支持，每个性能参数不满足一项扣2分，扣完为止，(共12分)；	0-12	10	12	10
2	商务资信	超融合软件性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 基本要求、(2) 基本功能、(3) 性能、(4) 存储效率、(5) 兼容性、(6) 扩展性、(7) 运维管理，每个性能参数不满足一项扣3分，扣完为止，(共21分)。	0-21	15	21	3
3	商务资信	投标人基于医院主机系统现状，技术方案是否包含主机超融合系统架构、设备资产信息、主机容灾备份、数据流相关情况（每符合一项得1分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	2	4	2
4	商务资信	投标人提供的技术方案的有效性、可靠性，根据投标人提供的超融服务器技术方案，内容包括1、新机房设备安装规划设计图，2、超融合虚拟化架构设计图,3、虚拟化容灾备份架构图，每符合一项得1分，总计3分（共3分）；	0-3	0	3	1
5	商务资信	投标人提供医院原主机系统迁移，迁移需保障与医院现有虚拟化软件无缝兼容（符合得2分，不符合不得分）；保障医院系统迁移过程中业务不中断及数据的安全性（符合得2分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	4	4	4
6	商务资信	投标人承诺完成涉及用户原服务器等硬件设备的搬迁工作，提供设备的利旧改造方案，根据改造方案的有效性、合理性，利旧资源的整合情况，综合评分（符合得3分，不符合不得分）（共3分）；	0-3	0	0	0
7	商务资信	改造搬迁过程在非业务高峰时间段进行，通过相关技术手段尽量减少对医院业务的影响，做好异常情况应急保障工作，提供有利于本次搬迁顺利进行的备品、备件及相关常用耗材（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
8	商务资信	投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、系统运行维护培训等内容（符合得1分，不符合不得分）；以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	1	2	1
9	商务资信	提供项目实施进度、关键节点的控制措施，质量管理、质量保证体系和措施（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
10	商务资信	①提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对于各类故障提供7*24小时30分钟内响应服务，若远程不能解决问题，须在2小时内派人到现场上门服务，排除故障。（符合得2分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	0
11	商务资信	根据投标人提供维护期内外的后续技术支持和维护情况等，对服务优化承诺的保障措施，综合评分（符合得1分，不符合不得分）（共1分）；	0-1	1	1	1
12	商务资信	根据投标人距离采购人最近售后服务机构情况，包括售后机构证明资料、售后服务技术服务人员情况，人员技术能力情况等，综合评分（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
13	商务资信	拟担任本项目负责人具备信息系统项目管理师证书，是否具有类似项目建设经验（符合得1分，不符合不得分）；安排参与项目的专业人员是否具有专业素质（参考认证资格、技术能力、等情况），是否为上述人员缴纳了社保（符合得1分，不符合不得分）；总计2分（共2分）；	0-2	1	2	1
14	商务资信	基于医院原系统设备（现状系统平台：1、核心服务器操作系统linux；2、核心数据库软件oracle；3、超融合虚拟化软件VMware；）集成整合及数据迁移等服务及保障医院业务不停顿的要求，项目组人员具备主机工程师RHCE证书（提供得1分，不提供不得分）、数据库工程师OCP证书（提供得1分，不提供不得分）、虚拟化工程师VCP证书（提供得1分，不提供不得分）的情况，提供项目组成员社保缴费证明，否则不得分。总计3分（共3分）。	0-3	0	3	1

15	商务信 资信	提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训（符合得1分，不符合不得分）；技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）。	0-2	2	2	2
16	商务信 资信	投标人类似项目建设的案例（5分）：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分，最高得5分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-5	0	5	1
合计			0-70	44	67	33

技术商务资信评分明细（洪明潮）

项目名称： 杭州师范大学附属医院超融合服务器项目(HZZFCG-2020-096)-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州福贝科技有限公司	杭州珺诺信息科技有限公司	杭州珺好信息科技有限公司
1	商务资信	服务器性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 硬盘、(2) 阵列卡、(3) 管理软件、(4) 服务器管理、(5) 虚拟化兼容性、(6) 虚拟化增强支持，每个性能参数不满足一项扣2分，扣完为止，(共12分)；	0-12	10	12	10
2	商务资信	超融合软件性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 基本要求、(2) 基本功能、(3) 性能、(4) 存储效率、(5) 兼容性、(6) 扩展性、(7) 运维管理，每个性能参数不满足一项扣3分，扣完为止，(共21分)。	0-21	15	21	3
3	商务资信	投标人基于医院主机系统现状，技术方案是否包含主机超融合系统架构、设备资产信息、主机容灾备份、数据流相关情况（每符合一项得1分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	2	4	2
4	商务资信	投标人提供的技术方案的有效性、可靠性，根据投标人提供的超融服务器技术方案，内容包括1、新机房设备安装规划设计图，2、超融合虚拟化架构设计图,3、虚拟化容灾备份架构图，每符合一项得1分，总计3分（共3分）；	0-3	0	3	1
5	商务资信	投标人提供医院原主机系统迁移，迁移需保障与医院现有虚拟化软件无缝兼容（符合得2分，不符合不得分）；保障医院系统迁移过程中业务不中断及数据的安全性（符合得2分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	4	4	4
6	商务资信	投标人承诺完成涉及用户原服务器等硬件设备的搬迁工作，提供设备的利旧改造方案，根据改造方案的有效性、合理性，利旧资源的整合情况，综合评分（符合得3分，不符合不得分）（共3分）；	0-3	0	0	0
7	商务资信	改造搬迁过程在非业务高峰时间段进行，通过相关技术手段尽量减少对医院业务的影响，做好异常情况应急保障工作，提供有利于本次搬迁顺利进行的备品、备件及相关常用耗材（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
8	商务资信	投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、系统运行维护培训等内容（符合得1分，不符合不得分）；以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	2
9	商务资信	提供项目实施进度、关键节点的控制措施，质量管理、质量保证体系和措施（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
10	商务资信	①提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对于各类故障提供7*24小时30分钟内响应服务，若远程不能解决问题，须在2小时内派人到现场上门服务，排除故障。（符合得2分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	0
11	商务资信	根据投标人提供维护期内外的后续技术支持和维护情况等，对服务优化承诺的保障措施，综合评分（符合得1分，不符合不得分）（共1分）；	0-1	1	1	1
12	商务资信	根据投标人距离采购人最近售后服务机构情况，包括售后机构证明资料、售后服务技术服务人员情况，人员技术能力情况等，综合评分（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
13	商务资信	拟担任本项目负责人具备信息系统项目管理师证书，是否具有类似项目建设经验（符合得1分，不符合不得分）；安排参与项目的专业人员是否具有专业素质（参考认证资格、技术能力、等情况），是否为上述人员缴纳了社保（符合得1分，不符合不得分）；总计2分（共2分）；	0-2	1	2	1
14	商务资信	基于医院原系统设备（现状系统平台：1、核心服务器操作系统linux；2、核心数据库软件oracle；3、超融合虚拟化软件VMware；）集成整合及数据迁移等服务及保障医院业务不停顿的要求，项目组人员具备主机工程师RHCE证书（提供得1分，不提供不得分）、数据库工程师OCP证书（提供得1分，不提供不得分）、虚拟化工程师VCP证书（提供得1分，不提供不得分）的情况，提供项目组成员社保缴费证明，否则不得分。总计3分（共3分）。	0-3	0	3	1

15	商务信 资信	提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训（符合得1分，不符合不得分）；技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）。	0-2	2	2	2
16	商务信 资信	投标人类似项目建设的案例（5分）：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分，最高得5分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-5	0	5	1
合计			0-70	45	67	34

技术商务资信评分明细（吴云兰）

项目名称： 杭州师范大学附属医院超融合服务器项目(HZZFCG-2020-096)-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州福贝科技有限公司	杭州珺诺信息科技有限公司	杭州珺好信息科技有限公司
1	商务资信	服务器性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 硬盘、(2) 阵列卡、(3) 管理软件、(4) 服务器管理、(5) 虚拟化兼容性、(6) 虚拟化增强支持，每个性能参数不满足一项扣2分，扣完为止，(共12分)；	0-12	10	12	10
2	商务资信	超融合软件性能指标与需求的吻合程度，是否能够满足招标文件要求： (1) 基本要求、(2) 基本功能、(3) 性能、(4) 存储效率、(5) 兼容性、(6) 扩展性、(7) 运维管理，每个性能参数不满足一项扣3分，扣完为止，(共21分)。	0-21	15	21	3
3	商务资信	投标人基于医院主机系统现状，技术方案是否包含主机超融合系统架构、设备资产信息、主机容灾备份、数据流相关情况（每符合一项得1分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	2	4	2
4	商务资信	投标人提供的技术方案的有效性、可靠性，根据投标人提供的超融服务器技术方案，内容包括1、新机房设备安装规划设计图，2、超融合虚拟化架构设计图,3、虚拟化容灾备份架构图，每符合一项得1分，总计3分（共3分）；	0-3	0	3	1
5	商务资信	投标人提供医院原主机系统迁移，迁移需保障与医院现有虚拟化软件无缝兼容（符合得2分，不符合不得分）；保障医院系统迁移过程中业务不中断及数据的安全性（符合得2分，不符合不得分）（共4分）；	0-4	4	4	4
6	商务资信	投标人承诺完成涉及用户原服务器等硬件设备的搬迁工作，提供设备的利旧改造方案，根据改造方案的有效性、合理性，利旧资源的整合情况，综合评分（符合得3分，不符合不得分）（共3分）；	0-3	0	0	0
7	商务资信	改造搬迁过程在非业务高峰时间段进行，通过相关技术手段尽量减少对医院业务的影响，做好异常情况应急保障工作，提供有利于本次搬迁顺利进行的备品、备件及相关常用耗材（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
8	商务资信	投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、系统运行维护培训等内容（符合得1分，不符合不得分）；以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	2
9	商务资信	提供项目实施进度、关键节点的控制措施，质量管理、质量保证体系和措施（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
10	商务资信	①提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对于各类故障提供7*24小时30分钟内响应服务，若远程不能解决问题，须在2小时内派人到现场上门服务，排除故障。（符合得2分，不符合不得分）（共2分）；	0-2	2	2	0
11	商务资信	根据投标人提供维护期内外的后续技术支持和维护情况等，对服务优化承诺的保障措施，综合评分（符合得1分，不符合不得分）（共1分）；	0-1	1	1	1
12	商务资信	根据投标人距离采购人最近售后服务机构情况，包括售后机构证明资料、售后服务技术服务人员情况，人员技术能力情况等，综合评分（符合得2分，不符合不得分）（共2分）	0-2	2	2	2
13	商务资信	拟担任本项目负责人具备信息系统项目管理师证书，是否具有类似项目建设经验（符合得1分，不符合不得分）；安排参与项目的专业人员是否具有专业素质（参考认证资格、技术能力、等情况），是否为上述人员缴纳了社保（符合得1分，不符合不得分）；总计2分（共2分）；	0-2	1	2	1
14	商务资信	基于医院原系统设备（现状系统平台：1、核心服务器操作系统linux；2、核心数据库软件oracle；3、超融合虚拟化软件VMware；）集成整合及数据迁移等服务及保障医院业务不停顿的要求，项目组人员具备主机工程师RHCE证书（提供得1分，不提供不得分）、数据库工程师OCP证书（提供得1分，不提供不得分）、虚拟化工程师VCP证书（提供得1分，不提供不得分）的情况，提供项目组成员社保缴费证明，否则不得分。总计3分（共3分）。	0-3	0	3	1

15	商务信	提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训（符合得1分，不符合不得分）；技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等（符合得1分，不符合不得分）（共2分）。	0-2	2	2	2
16	商务信	投标人类似项目建设的案例（5分）：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分，最高得5分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-5	0	5	1
合计			0-70	45	67	34