

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖建装饰工程有限公司	浙江邗越建设工程有限公司	浙江新文广合创传媒有限公司	浙江梦怡建筑装饰有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江中蓝建设有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	5.0	3.5	3.5	4.5	4.0	5.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范要求、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.5	3.6	3.5	4.0	4.0	4.5
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	5.5	4.0	3.5	4.5	4.0	4.5
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.5	4.5	3.5	4.5	4.0	4.5

技术商务资信评分明细表

6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	4.5	3.5	5.0	4.0	4.5
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	5.5	4.5	3.5	4.5	4.0	4.5
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.5
9	技术	合理化建议 根据供应商提供的对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-6分）	0-6	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.5
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等）。（0-6分）	0-6	5.0	3.5	3.5	4.5	4.0	4.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后2小时内到现场维修的，得1分；每提前0.5小时加1分，最高得2分；未提供不得分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的，每增加1年得2.5分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	<p>人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分；不安排不得分。</p> <p>注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-6	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	72.0	56.1	44.5	59.5	55.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中建云智电子科技有限公司	浙江长兴吴罡建设有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	湖州吉盛建设有限公司	杭州浙百建设有限公司	浙江雄湖建设有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	4.5
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范要求、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	4.5
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	3.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.5

技术商务资信评分明细表

6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	3.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.5
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0
9	技术	合理化建议 根据供应商提供的对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-6分）	0-6	2.0	4.0	4.5	4.0	3.5	4.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等）。（0-6分）	0-6	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后2小时内到现场维修的，得1分；每提前0.5小时加1分，最高得2分；未提供不得分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的，每增加1年得2.5分，最多得5分。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	<p>人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分；不安排不得分。</p> <p>注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-6	0.0	3.0	6.0	3.0	0.0	6.0
合计			0-80	40.0	53.0	60.5	57.0	48.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江延和建设有限公司	浙江富海建筑装饰工程股份有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	3.6	4.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	4.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	4.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	4.0	4.5
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.5	4.5
6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	4.5
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	4.0	4.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	4.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	合理化建议 根据供应商提供的针对本项目的理解, 结合自身专业优势, 提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议, 根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分 (0-6分)	0-6	4.0	4.5
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分, 扣完为止。(0-6分)	0-6	4.0	4.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案 (包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等)。(0-6分)	0-6	4.0	4.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障: 接到采购人报修通知 (电话、短信等) 后 2小时内到现场维修的, 得1分; 每提前0.5小时加1分, 最高得2分; 未提供不得分。(0-3分)	0-3	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的, 每增加1年得2.5分, 最多得5分。	0-5	5.0	5.0
13	商务	人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定: 项目实施人员配备符合本项目采购需求, 技术力量和人力资源安排充足 (包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员), 能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分; 项目实施人员配备与本项目需求基本满足, 人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分; 不安排不得分。 注: 提供以上人员相关证书及本单位社保证明 (近3个月中任何1个月的社保证明) 并加盖公章, 不提供不得分。	0-6	3.0	3.0
合计			0-80	55.1	57.5

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖建装饰工程有限公司	浙江邗越建设工程有限公司	浙江新文广合创传媒有限公司	浙江梦怡建筑装饰有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江中蓝建设有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0	5.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	5.0	4.0	2.0	5.0	4.0	3.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	2.0	3.0	5.0	4.0	4.0
9	技术	合理化建议 根据供应商提供的对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-6分）	0-6	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	2.0	2.0	5.0	4.0	3.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等）。（0-6分）	0-6	5.0	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后2小时内到现场维修的，得1分；每提前0.5小时加1分，最高得2分；未提供不得分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的，每增加1年得2.5分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	<p>人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分；不安排不得分。</p> <p>注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-6	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	63.0	44.0	37.0	65.0	56.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中建云智电子科技有限公司	浙江长兴吴罡建设有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	湖州吉盛建设有限公司	杭州浙百建设有限公司	浙江雄湖建设有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
9	技术	合理化建议 根据供应商提供的对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-6分）	0-6	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等）。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后2小时内到现场维修的，得1分；每提前0.5小时加1分，最高得2分；未提供不得分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的，每增加1年得2.5分，最多得5分。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	<p>人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分；不安排不得分。</p> <p>注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-6	0.0	3.0	6.0	3.0	0.0	6.0
合计			0-80	45.0	53.0	59.0	54.0	51.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江延和建设有限公司	浙江富海建筑装饰工程股份有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	4.0	5.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	4.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	5.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	4.0	4.0
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	5.0
6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	5.0
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	4.0	5.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	合理化建议 根据供应商提供的针对本项目的理解, 结合自身专业优势, 提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议, 根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分 (0-6分)	0-6	3.0	4.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分, 扣完为止。(0-6分)	0-6	3.0	4.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案 (包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等)。(0-6分)	0-6	4.0	4.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障: 接到采购人报修通知 (电话、短信等) 后 2小时内到现场维修的, 得1分; 每提前0.5小时加1分, 最高得2分; 未提供不得分。(0-3分)	0-3	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的, 每增加1年得2.5分, 最多得5分。	0-5	5.0	5.0
13	商务	人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定: 项目实施人员配备符合本项目采购需求, 技术力量和人力资源安排充足 (包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员), 能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分; 项目实施人员配备与本项目需求基本满足, 人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分; 不安排不得分。 注: 提供以上人员相关证书及本单位社保证明 (近3个月中任何1个月的社保证明) 并加盖公章, 不提供不得分。	0-6	3.0	3.0
合计			0-80	53.0	61.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖建装饰工程有限公司	浙江邗越建设工程有限公司	浙江新文广合创传媒有限公司	浙江梦怡建筑装饰有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江中蓝建设有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范要求、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	合理化建议 根据供应商提供的对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-6分）	0-6	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等）。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后2小时内到现场维修的，得1分；每提前0.5小时加1分，最高得2分；未提供不得分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的，每增加1年得2.5分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	<p>人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分；不安排不得分。</p> <p>注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-6	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	68.0	64.0	57.0	66.0	66.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中建云智电子科技有限公司	浙江长兴吴罡建设有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	湖州吉盛建设有限公司	杭州浙百建设有限公司	浙江雄湖建设有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	合理化建议 根据供应商提供的对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-6分）	0-6	2.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等）。（0-6分）	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后2小时内到现场维修的，得1分；每提前0.5小时加1分，最高得2分；未提供不得分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的，每增加1年得2.5分，最多得5分。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	<p>人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分；不安排不得分。</p> <p>注：提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-6	0.0	3.0	6.0	3.0	0.0	6.0
合计			0-80	50.0	66.0	68.0	66.0	63.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市第二中学2024年宿舍楼内装饰工程（CTZB-2024050400）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江延和建设有限公司	浙江富海建筑装饰工程股份有限公司
1	技术	施工方案 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣0-1分，扣完该项得分为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0
2	技术	安全文明施工方案 根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0
3	技术	质量保证方案和措施 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0
4	技术	施工工期进度控制措施 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 注：不提供不得分。	0-6	5.0	5.0
5	技术	施工机械设备 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得6分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的每项扣0-1分，扣完为止。（0-6分）	0-6	5.0	5.0
6	技术	内部规章制度 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得6分，欠缺或不合理的，每处扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0
7	技术	关键点的特殊控制方案 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得6分、提出难点但解决方案无法满足要求的得0-1分，未提出相应难点的不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0
8	技术	应急预案 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得6分，包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣0-1分，扣完为止。不提供不得分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	合理化建议 根据供应商提供的针对本项目的理解, 结合自身专业优势, 提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议, 根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分 (0-6分)	0-6	5.0	4.0
10	技术	与采购单位的配合 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0-1分, 扣完为止。(0-6分)	0-6	5.0	5.0
11.1	商务	1、针对本项目的售后服务方案 (包括但不限于售后服务内容、优惠承诺等)。(0-6分)	0-6	5.0	5.0
11.2	商务	2、售后维修响应时间及服务保障: 接到采购人报修通知 (电话、短信等) 后 2小时内到现场维修的, 得1分; 每提前0.5小时加1分, 最高得2分; 未提供不得分。(0-3分)	0-3	3.0	3.0
12	商务	质保期 质保期超过磋商文件规定的, 每增加1年得2.5分, 最多得5分。	0-5	5.0	5.0
13	商务	人员配备 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定: 项目实施人员配备符合本项目采购需求, 技术力量和人力资源安排充足 (包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员), 能保证项目提前或按时保质保量完成的得6分; 项目实施人员配备与本项目需求基本满足, 人员配备一般但能保证项目按时完成的得3分; 不安排不得分。 注: 提供以上人员相关证书及本单位社保证明 (近3个月中任何1个月的社保证明) 并加盖公章, 不提供不得分。	0-6	3.0	3.0
合计			0-80	66.0	65.0

专家 (签名):