

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州市体育中心全民游泳馆机房设备更新项目（仁皇招字2022092号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金泰泳池设备有限公司	江阴四方泳康股份有限公司	江苏沃奇体育工程有限公司	浙江富海建筑装饰工程有限公司	江苏国际建设集团有限公司
1	技术	项目理解： 评标委员会根据供应商提供的对本项目的理解进行评审。内容包括现有机房设备主要问题、更换及施工工程容易产生的情况、场地环境特殊容易造成的影响等，理解到位、内容全面的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	8	6	9	7
2	技术	项目进度保障措施： 评标委员会根据供应商提供的项目进度保障措施进行评审。明确项目交货期和各阶段的分工安排，以及明确项目过程中各阶段的划分和控制。方案内容具体详尽，阶段安排合理，整体统筹科学的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	9	7	10	8
3	技术	安装、调试、验收的方案和措施： 评标委员会根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行评审。整体服务方案技术先进，方案安排主次分明、措施全面，各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	8	7	7	9	8
4	技术	系统施工组织方案： 评标委员会根据供应商提供的系统施工组织方案进行评审。方案科学合理，施工安全有保障、注重文明施工、注重施工质量和和采购人密切配合的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	8	6	10	8
5	技术	人员投入： 1、供应商拟投入本项目的人员达到5人的得2分，每增加5人加1分，最高得5分； 2、人员分工合理，岗位职责明确的得3分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-8	8	8	3	8	3
6	商务资信	售后服务： 1、供应商承诺质保期两年的不得分，在此基础上每增加一年得1分，最多得3分； 2、根据供应商针对项目售后服务方案（包括售后服务人员配备、售后服务体系是否完善、服务通过国标情况，设备保修、维护响应时间、定期回访、培训计划、备品备件、是否拥有统一的售后维修服务电话、本地化服务等）进行评分，最多得7分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	7	6	8	7
7	商务资信	企业认证： 1、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 2、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO14001环境体系认证证书的，得1分； 3、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业业绩： 根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩的数量进行打分：每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3

合计	0-70	56	53	41	60	47
----	------	----	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州市体育中心全民游泳馆机房设备更新项目（仁皇招字2022092号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金泰泳池设备有限公司	江阴四方泳康产业股份有限公司	江苏沃奇体育工程有限公司	浙江富海建筑装饰工程有限公司	江苏国际建设集团有限公司
1	技术	项目理解： 评标委员会根据供应商提供的对本项目的理解进行评审。内容包括现有机房设备主要问题、更换及施工工程容易产生的情况、场地环境特殊容易造成的影响等，理解到位、内容全面的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	8	6	9	8
2	技术	项目进度保障措施： 评标委员会根据供应商提供的项目进度保障措施进行评审。明确项目交货期和各阶段的分工安排，以及明确项目过程中各阶段的划分和控制。方案内容具体详尽，阶段安排合理，整体统筹科学的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	9	7	10	8
3	技术	安装、调试、验收的方案和措施： 评标委员会根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行评审。整体服务方案技术先进，方案安排主次分明、措施全面，各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	8	9	7	10	9
4	技术	系统施工组织方案： 评标委员会根据供应商提供的系统施工组织方案进行评审。方案科学合理，施工安全有保障、注重文明施工、注重施工质量、和采购人密切配合的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	8	6	10	8
5	技术	人员投入： 1、供应商拟投入本项目的人员达到5人的得2分，每增加5人加1分，最高得5分； 2、人员分工合理，岗位职责明确的得3分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-8	8	8	3	8	3
6	商务资信	售后服务： 1、供应商承诺质保期两年的不得分，在此基础上每增加一年得1分，最多得3分； 2、根据供应商针对项目售后服务方案（包括售后服务人员配备、售后服务体系是否完善、服务通过国标情况，设备保修、维护响应时间、定期回访、培训计划、备品备件、是否拥有统一的售后维修服务电话、本地化服务等）进行评分，最多得7分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	7	6	9	7
7	商务资信	企业认证： 1、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 2、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO14001环境体系认证证书的，得1分； 3、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业业绩： 根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩的数量进行打分：每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3

合计	0-70	56	55	41	62	49
----	------	----	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州市体育中心全民游泳馆机房设备更新项目（仁皇招字2022092号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金泰泳池设备有限公司	江阴四方泳康产业股份有限公司	江苏沃奇体育工程有限公司	浙江富海建筑装饰工程有限公司	江苏国际建设集团有限公司
1	技术	项目理解： 评标委员会根据供应商提供的对本项目的理解进行评审。内容包括现有机房设备主要问题、更换及施工工程容易产生的情况、场地环境特殊容易造成的影响等，理解到位、内容全面的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	7	8	5	8	4
2	技术	项目进度保障措施： 评标委员会根据供应商提供的项目进度保障措施进行评审。明确项目交货期和各阶段的分工安排，以及明确项目过程中各阶段的划分和控制。方案内容具体详尽，阶段安排合理，整体统筹科学的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	8	7	4	8	4
3	技术	安装、调试、验收的方案和措施： 评标委员会根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行评审。整体服务方案技术先进，方案安排主次分明、措施全面，各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	8	7	6	9	4
4	技术	系统施工组织方案： 评标委员会根据供应商提供的系统施工组织方案进行评审。方案科学合理，施工安全有保障、注重文明施工、注重施工质量、和采购人密切配合的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	8	6	10	8
5	技术	人员投入： 1、供应商拟投入本项目的人员达到5人的得2分，每增加5人加1分，最高得5分； 2、人员分工合理，岗位职责明确的得3分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-8	8	8	3	8	3
6	商务资信	售后服务： 1、供应商承诺质保期两年的不得分，在此基础上每增加一年得1分，最多得3分； 2、根据供应商针对项目售后服务方案（包括售后服务人员配备、售后服务体系是否完善、服务通过国标情况，设备保修、维护响应时间、定期回访、培训计划、备品备件、是否拥有统一的售后维修服务电话、本地化服务等）进行评分，最多得7分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	9	8	6	8	7
7	商务资信	企业认证： 1、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 2、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO14001环境体系认证证书的，得1分； 3、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业业绩： 根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩的数量进行打分：每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3

合计	0-70	55	52	36	57	36
----	------	----	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：湖州市体育中心全民游泳馆机房设备更新项目（仁皇招字2022092号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金泰泳池设备有限公司	江阴四方泳康产业股份有限公司	江苏沃奇体育工程有限公司	浙江富海建筑装饰工程有限公司	江苏国际建设集团有限公司
1	技术	项目理解： 评标委员会根据供应商提供的对本项目的理解进行评审。内容包括现有机房设备主要问题、更换及施工工程容易产生的情况、场地环境特殊容易造成的影响等，理解到位、内容全面的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	9	8	5	8	7
2	技术	项目进度保障措施： 评标委员会根据供应商提供的项目进度保障措施进行评审。明确项目交货期和各阶段的分工安排，以及明确项目过程中各阶段的划分和控制。方案内容具体详尽，阶段安排合理，整体统筹科学的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	10	9	7	10	9
3	技术	安装、调试、验收的方案和措施： 评标委员会根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行评审。整体服务方案技术先进，方案安排主次分明、措施全面，各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	10	7	10	9
4	技术	系统施工组织方案： 评标委员会根据供应商提供的系统施工组织方案进行评审。方案科学合理，施工安全有保障、注重文明施工、注重施工质量、和采购人密切配合的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	8	6	9	8
5	技术	人员投入： 1、供应商拟投入本项目的人员达到5人的得2分，每增加5人加1分，最高得5分； 2、人员分工合理，岗位职责明确的得3分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-8	8	8	3	8	3
6	商务资信	售后服务： 1、供应商承诺质保期两年的不得分，在此基础上每增加一年得1分，最多得3分； 2、根据供应商针对项目售后服务方案（包括售后服务人员配备、售后服务体系是否完善、服务通过国标情况，设备保修、维护响应时间、定期回访、培训计划、备品备件、是否拥有统一的售后维修服务电话、本地化服务等）进行评分，最多得7分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	9	8	6	7	7
7	商务资信	企业认证： 1、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 2、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO14001环境体系认证证书的，得1分； 3、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业业绩： 根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩的数量进行打分：每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3

合计	0-70	60	57	40	58	49
----	------	----	----	----	----	----

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：湖州市体育中心全民游泳馆机房设备更新项目（仁皇招字2022092号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金泰泳池设备有限公司	江阴四方泳康产业股份有限公司	江苏沃奇体育工程有限公司	浙江富海建筑装饰工程有限公司	江苏国际建设集团有限公司
1	技术	项目理解： 评标委员会根据供应商提供的对本项目的理解进行评审。内容包括现有机房设备主要问题、更换及施工工程容易产生的情况、场地环境特殊容易造成的影响等，理解到位、内容全面的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	8	6	9	6
2	技术	项目进度保障措施： 评标委员会根据供应商提供的项目进度保障措施进行评审。明确项目交货期和各阶段的分工安排，以及明确项目过程中各阶段的划分和控制。方案内容具体详尽，阶段安排合理，整体统筹科学的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	9	8	7	9	8
3	技术	安装、调试、验收的方案和措施： 评标委员会根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行评审。整体服务方案技术先进，方案安排主次分明、措施全面，各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	8	9	7	9	8
4	技术	系统施工组织方案： 评标委员会根据供应商提供的系统施工组织方案进行评审。方案科学合理，施工安全有保障、注重文明施工、注重施工质量、和采购人密切配合的得10分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-12	8	8	6	9	7
5	技术	人员投入： 1、供应商拟投入本项目的人员达到5人的得2分，每增加5人加1分，最高得5分； 2、人员分工合理，岗位职责明确的得3分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-8	8	8	3	8	3
6	商务资信	售后服务： 1、供应商承诺质保期两年的不得分，在此基础上每增加一年得1分，最多得3分； 2、根据供应商针对项目售后服务方案（包括售后服务人员配备、售后服务体系是否完善、服务通过国标情况，设备保修、维护响应时间、定期回访、培训计划、备品备件、是否拥有统一的售后维修服务电话、本地化服务等）进行评分，最多得7分，方案不合理或与本项目不符的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	8	6	8	6
7	商务资信	企业认证： 1、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 2、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO14001环境体系认证证书的，得1分； 3、供应商或所投产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业业绩： 根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩的数量进行打分：每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3

合计	0-70	55	55	41	58	44
----	------	----	----	----	----	----

专家（签名）：