
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江财经大学学术餐厅改造项目（QSZB-Z(G)-E22172(CS)）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州圆源
建设有限
公司

浙江鑫创
基业装饰
工程有限
公司

浙江昂明
建设有限
公司

帝豪建设
有限公司

杭州联峰
建筑智能
工程有限
公司

1.1 商务
资信

供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为
准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分
项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准，
与拟派项目负责人业绩不重复得分）：每提供1份合
同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明
材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得
分）。

0-1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5

1.2 商务
资信

供应商拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合
同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫
描件、中标通知书扫描件为准，与公司业绩不重复
得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分
（响应文件中提供证明材料和项目负责人社保缴纳
证明并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得
分）。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0

2.1 技术
总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的
针对性及施工阶段的划分等方面情况。

0-3 2 1.5 2 2.5 1.5

2.2 技术
技术方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具
有可操作性。

0-5 4 3 3 4 4

2.3 技术
施工用材料、半成品、外购件质量选用的品牌型号
的档次优劣情况。

0-5 4 4 4 4 4

2.4 技术
对本项目现场情况的了解程度及分析；对校园区域
特殊环境下施工措施的阐述。

0-5 4 3 4.5 4.5 4

2.5 技术 针对本工程项目实施的解决方案 0-4 3 3 3 3 3

2.6 技术 针对本项目的施工进度计划网络图。 0-4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

3.1 技术
内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措
施得力。

0-2 1 1 1.5 1.5 0.5

3.2 技术 劳动力、施工机械设备及材料的投入安排情况 0-5 4 4 4.5 4.5 2

3.3 技术 施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。 0-5 4.5 4 4.5 4.5 2

3.4 技术 服从采购人协调和统一管理及配合措施 0-5 3 3 4 4.5 3

3.5 技术 针对本项目提供的其他服务承诺措施。 0-5 4 4 4.5 4.5 3

3.6 技术
安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措
施的科学性、合理性、合规性。

0-5 4 3 4.5 4 3

3.7 技术
施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急
措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方
案。

0-5 3 4 4.5 4.5 3
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4 技术 项目负责人到位率情况。 0-2 1.5 1.5 2 2 1.5

5.1 技术
项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量
是否充分、配备是否合理、资质情况等。

0-3 2 2 2.5 2.5 1.5

5.2 技术 项目管理班子的人员有无类似经验。 0-2 1.5 1.5 1.8 1.8 1

5.3 技术 技术负责人到位率、类似经验情况。 0-2 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5

合计
0-

70.0 53.5 50.5 58.6 60.6 43.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江财经大学学术餐厅改造项目（QSZB-Z(G)-E22172(CS)）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州圆源
建设有限
公司

浙江鑫创
基业装饰
工程有限
公司

浙江昂明
建设有限
公司

帝豪建设
有限公司

杭州联峰
建筑智能
工程有限
公司

1.1 商务
资信

供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为
准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分
项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准，
与拟派项目负责人业绩不重复得分）：每提供1份合
同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明
材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得
分）。

0-1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5

1.2 商务
资信

供应商拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合
同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫
描件、中标通知书扫描件为准，与公司业绩不重复
得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分
（响应文件中提供证明材料和项目负责人社保缴纳
证明并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得
分）。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0

2.1 技术
总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的
针对性及施工阶段的划分等方面情况。

0-3 2.5 2 2.5 3 2

2.2 技术
技术方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具
有可操作性。

0-5 4 3 3 4.5 4

2.3 技术
施工用材料、半成品、外购件质量选用的品牌型号
的档次优劣情况。

0-5 4 4 4 4 4

2.4 技术
对本项目现场情况的了解程度及分析；对校园区域
特殊环境下施工措施的阐述。

0-5 3.5 3.5 4 4.5 4

2.5 技术 针对本工程项目实施的解决方案 0-4 3 2.5 4 4 3

2.6 技术 针对本项目的施工进度计划网络图。 0-4 3.5 3.5 4 4 3.5

3.1 技术
内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措
施得力。

0-2 1.5 1.5 2 2 0.5

3.2 技术 劳动力、施工机械设备及材料的投入安排情况 0-5 3.5 3.5 4.5 4.5 1.5

3.3 技术 施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。 0-5 4.5 4 4.5 4.5 2

3.4 技术 服从采购人协调和统一管理及配合措施 0-5 3.5 3.5 4.5 5 2

3.5 技术 针对本项目提供的其他服务承诺措施。 0-5 3.5 3 5 5 2

3.6 技术
安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措
施的科学性、合理性、合规性。

0-5 3 3.5 4.5 5 1.5

3.7 技术
施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急
措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方
案。

0-5 3 4 5 5 3
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4 技术 项目负责人到位率情况。 0-2 1.5 1.5 2 2 1.5

5.1 技术
项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量
是否充分、配备是否合理、资质情况等。

0-3 2 2 2.5 2.5 2

5.2 技术 项目管理班子的人员有无类似经验。 0-2 2 2 2 2 2

5.3 技术 技术负责人到位率、类似经验情况。 0-2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

合计
0-

70.0 53 51.5 62 66 41.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江财经大学学术餐厅改造项目（QSZB-Z(G)-E22172(CS)）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州圆源
建设有限
公司

浙江鑫创
基业装饰
工程有限
公司

浙江昂明
建设有限
公司

帝豪建设
有限公司

杭州联峰
建筑智能
工程有限
公司

1.1 商务
资信

供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为
准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分
项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准，
与拟派项目负责人业绩不重复得分）：每提供1份合
同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明
材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得
分）。

0-1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5

1.2 商务
资信

供应商拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合
同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫
描件、中标通知书扫描件为准，与公司业绩不重复
得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分
（响应文件中提供证明材料和项目负责人社保缴纳
证明并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得
分）。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0

2.1 技术
总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的
针对性及施工阶段的划分等方面情况。

0-3 2 1 2 3 1

2.2 技术
技术方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具
有可操作性。

0-5 3 1 2 4 4

2.3 技术
施工用材料、半成品、外购件质量选用的品牌型号
的档次优劣情况。

0-5 3 3 3 3 3

2.4 技术
对本项目现场情况的了解程度及分析；对校园区域
特殊环境下施工措施的阐述。

0-5 3 2 4 4 3

2.5 技术 针对本工程项目实施的解决方案 0-4 2 2 2 2 2

2.6 技术 针对本项目的施工进度计划网络图。 0-4 4 4 4 4 4

3.1 技术
内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措
施得力。

0-2 1 1 2 2 0.5

3.2 技术 劳动力、施工机械设备及材料的投入安排情况 0-5 3 3 4 4 2

3.3 技术 施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。 0-5 4 3 4 4 1

3.4 技术 服从采购人协调和统一管理及配合措施 0-5 3 2 3 4 2

3.5 技术 针对本项目提供的其他服务承诺措施。 0-5 3 3 4 4 2

3.6 技术
安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措
施的科学性、合理性、合规性。

0-5 3 2 4 3 2

3.7 技术
施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急
措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方
案。

0-5 3 3 4 4 1
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4 技术 项目负责人到位率情况。 0-2 2 2 2 2 2

5.1 技术
项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量
是否充分、配备是否合理、资质情况等。

0-3 2 2 3 3 1

5.2 技术 项目管理班子的人员有无类似经验。 0-2 1 1 2 2 0.5

5.3 技术 技术负责人到位率、类似经验情况。 0-2 1 1 1 1 1

合计
0-

70.0 46 39 52.5 56 33.5

                                                       

专家（签名）：                           
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