

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	兴龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	11.0	10.0	9.5	10.0	9.5	11.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	7.0	6.5	7.5	7.5	6.5	7.5
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.5	7.0	7.5	8.0	7.0	8.5
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.5	6.0	6.5	7.0	6.0	7.5
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.5	10.0	10.5	10.0	9.5	10.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	9.5	9.5	10.0	9.5	9.5
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	6.5	6.5	6.5	5.0	5.5	6.5
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	5.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.5
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	68.0	63.5	66.0	65.0	61.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科新能源环保科技有限公司	鼎宏荣业建设集团有限公司	龙禹建设股份有限公司	海环科技股份有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	10.0	12.0	12.0	10.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	7.5	9.0	8.5	6.5
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.5	9.0	8.5	8.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	7.5	7.5	7.5	6.5
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	11.0	11.0	10.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	11.0	11.0	10.0
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	6.5	7.5	7.0	6.0
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	4.5	5.5	5.0	4.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	2.0	2.5	2.5	2.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	67.5	77.0	75.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	9.2	8.8	8.8	9.3	8.8	9.2
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.3
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.5
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	7.4	7.2	7.5	7.5	7.2	7.5
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	7.1	7.1	7.0	7.1	8.0	7.3
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	4.2	4.3	4.9	4.3	4.1	4.2
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	3.8	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-90	53.3	52.0	53.0	53.1	53.2	53.6
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科新能源环保科技有限公司	鼎宏荣业建设集团有限公司	龙禹建设股份有限公司	海环科技股份有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	9.3	9.6	9.5	9.3
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	6.2	6.5	6.5	6.2
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	6.3	6.8	6.1	6.2
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	5.5	5.7	5.9	5.2
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	7.3	7.9	7.6	7.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	7.4	7.9	7.9	7.5
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	4.2	4.9	4.8	4.5
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	3.1	3.7	3.6	3.1
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	2.2	2.5	2.2	2.2
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	53.5	57.5	56.1	53.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	12.2	11.5	12.1	12.2	12.3	11.9
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.3	8.5	8.2	8.5	8.1	8.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.4	7.8	8.0	8.5	7.3	8.3
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.3	5.8	6.1	7.3	6.3	7.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.2	10.0	9.7	11.2	10.0	11.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	9.6	9.2	10.2	10.0	10.3
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	6.0	6.2	6.5	6.3	6.0	6.2
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	4.4	4.7	4.3	4.8	4.4	4.6
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	4.5	4.8	4.6	5.1	4.7	5.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-90	71.3	70.9	70.7	76.1	71.1	74.3
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科新能源环保科技有限公司	鼎宏荣业建设集团有限公司	龙禹建设股份有限公司	海环科技股份有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	11.8	12.6	12.7	12.8
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.2	8.0	8.6	8.8
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.8	8.5	8.3	8.6
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.2	5.9	6.6	6.6
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	9.6	10.0	10.1	11.5
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	10.5	10.6	9.9
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	6.5	6.0	6.6	6.8
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	4.4	4.5	4.6	5.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	4.0	4.5	4.6	3.6
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	70.5	72.5	74.7	75.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	13.0	14.0	12.5	13.0	13.0	12.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	7.0	6.0	6.4	6.0	6.0	6.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	11.0	10.0	10.0	10.0	9.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	10.5	10.0	10.0	10.0	9.0
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	7.0	6.5	7.0	6.5	6.0	6.0
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	4.5	5.5	5.0	5.0	4.0	4.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-90	73.5	75.5	71.9	73.5	71.0	65.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科新能源环保科技有限公司	鼎宏荣业建设集团有限公司	龙禹建设股份有限公司	海环科技股份有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	14.0	14.0	14.0	14.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	7.0	8.0	8.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	7.0	8.0	8.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	10.0	10.0	11.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	11.0	10.0	10.0	10.0
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.0	4.0	4.0	5.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	76.0	70.0	72.0	74.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	10.2	11.0	10.0	10.3	10.0	10.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.0	6.2	6.0	6.3	6.0	6.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.2	10.0	10.0	10.0	9.5	10.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.3	10.0	10.0	10.1	10.0	10.2
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-90	70.9	71.6	70.2	70.7	69.5	70.3
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科新能源环保科技有限公司	鼎宏荣业建设集团有限公司	龙禹建设股份有限公司	海环科技股份有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	10.3	10.2	10.0	10.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度的方案和措施的完整性、全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	8.0	8.0	8.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.1	7.0	7.0	7.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	10.2	10.3	9.9	10.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.2	10.4	9.9	10.0
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	7.3	7.0	7.0	7.2
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	5.1	5.2	5.0	5.3
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.1	5.0	5.0	5.1
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	71.3	71.1	69.8	70.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	13.0	15.0	14.0	15.0	12.0	13.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	9.0	7.0	8.0	7.0	6.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	5.0	7.0	5.0	9.0	8.0	8.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.0	7.0	5.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1）质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	9.0	10.0	8.0	10.0	8.0	7.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1）作业人员安全保障措施（1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	5.0	5.0	5.0	7.0	6.0	7.0
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	4.0	5.0	3.0	5.0	4.0	4.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-90	66.0	76.0	65.0	77.0	65.0	66.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科新能源环保科技有限公司	鼎宏荣业建设集团有限公司	龙禹建设股份有限公司	海环科技股份有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	13.0	12.0	13.0	13.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	8.0	7.0	8.0	8.0
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	7.0	6.0	7.0	7.0
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	6.0	7.0	6.0	6.0
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	7.0	5.0	7.0	8.0
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	10.0	8.0	10.0	8.0
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	5.0	4.0	5.0	5.0
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	4.0	5.0	5.0	4.0
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.0	3.0	5.0	4.0
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	67.0	59.0	68.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市龙建设有限公司	浙江尚都建设有限公司	嘉兴市博创建设有限公司	浙江锐欣建设有限公司	浙江浙水建设有限公司	嘉兴市龙耀建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	14.9	15.7	10.1	15.8	10.3	13.9
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	9.4	9.7	4.6	9.7	6.7	8.6
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	9.5	9.8	5.1	9.8	5.9	8.3
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	7.6	7.8	4.6	7.8	5.6	7.1
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	11.3	11.6	7.2	11.6	7.1	10.9
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	11.4	11.7	8.5	11.7	7.6	10.8
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	7.6	7.8	6.1	7.7	5.1	7.5
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	5.4	5.8	4.2	5.4	4.2	5.1
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.6	5.7	3.9	5.7	3.9	5.1
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-90	84.7	87.6	56.3	87.2	58.4	79.3
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2023年高照街道市政设施维修养护工程（圣加[ZJSJ-2023-JX2-002]）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉科 新能源环 保科技有 限公司	鼎宏荣业 建设集团 有限公司	龙禹建设 股份有限 公司	海环科技 集团股份 有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（0-16分）	0-16	12.7	8.0	11.2	9.6
2	技术	施工总进度计划及保证措施：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据投标人提供的施工进度方案的完整性和全面性、有效性等综合打分。（0-10分）	0-10	7.1	8.1	6.7	6.8
3	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、有无类似经验、资质情况等综合打分。（0-10分）	0-10	6.3	7.1	8.1	6.5
4	技术	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。综合评议：（0-8分）	0-8	7.3	7.5	7.4	5.7
5	技术	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，综合评议： 1) 质量管理机构及人员配备（1-3分）； 2) 质量目标分解及采取的对策（1-3分）； 3) 拟编制专项施工方案清单及管理措施（1-3分）； 4) 保证质量措施及质量检验（1-3分）。 没有该项内容的不得分；	0-12	8.9	8.8	10.8	9.2
6	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工方案进行评比，综合评议： 1) 作业人员安全保障措施（1-3分）； 2) 安全生产责任分配制度（1-3分）； 3) 安全事故善后措施及赔偿方案（1-3分）； 4) 安全文明作业培训教育方案（1-3分）； 没有该项内容的不得分；	0-12	6.7	7.9	10.2	8.1
7	技术	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系进行评比。（0-8分）	0-8	6.9	7.0	7.0	4.4
8	技术	根据投标文件内提供的质保期内和质保期外的的维护服务情况综合打分。（0-6分）	0-6	5.4	5.3	5.0	3.8
9	技术	1、售后服务、维修保养具体内容、说明及承诺，由评委自行打分：（0-3分）。 2、投标人的响应时间，由评委自行打分：（0-3分）	0-6	5.3	2.5	5.1	5.1
10	技术	投标文件编制完整，格式规范、关联点准确，查阅便捷，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	68.6	64.2	73.5	61.2

专家（签名）：

