

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：常山县学校消防验收整改工程-设施设备采购（TYCS-GK202405）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	常山国安消防器材经营部	衢州嘉安杭消防技术有限公司	常山县诚安水电安装服务部
1	商务	投标人自2021年07月01日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 （注：提供类似项目业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，编入商务技术文件中，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人针对本项目的需求和特点提供的项目团队方案进行打分。项目团队数量的充足性、专业分工合理性、权责明确等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	0.9	1.5
3	技术	技术参数全部满足采购文件要求的得18分；产品技术指标不满足（负偏离）招标文件条款要求的，每一项扣减1分，扣完为止（正偏离不加分）。	0-18	18.0	18.0	18.0
4.1	技术	根据投标人提供的针对本项目的供货保障是否合理（0-1分）、供货流程要点是否明确（0-1分）、供货实施步骤是否清晰（0-1分）进行打分。	0-3	1.3	1.5	2.0
4.2	技术	根据投标人提供的安装调试方案（包括但不限于人员的安排0-1分、对设备的调试进度安排0-1分，调试的步骤、措施0-1分，问题的解决方案等0-1分）进行打分。	0-4	2.0	2.0	2.8
4.3	技术	根据投标人针对本项目提供的验收方案（包括但不限于验收人员配置0-1分、验收流程0-1分）进行打分。	0-2	0.8	0.8	1.4
4.4	技术	针对投标人对各学校施工过程中降噪措施（0-1分）、安全文明施工措施（0-1分）、安全管理措施（0-1）进行打分。	0-3	1.8	1.3	2.2
5	技术	根据投标人提供的对进度安排有详尽的实施计划进行打分，包括提出进度的分解计划（0-2分）、保障方案（0-2分）、项目实施风险管控方案（0-2分）等。	0-6	3.3	3.0	4.8
6	技术	根据投标人提供的质量目标承诺（0-2分），质量保证措施（0-2分）进行打分。	0-4	2.2	2.0	2.6
7	技术	根据投标人对本项目的日常设施设备维护保养服务工作方法（0-2分）、维护保养服务质量控制方案及保障措施（0-2分）。	0-4	2.0	1.8	2.6
8	技术	根据投标人针对本项目提供的应急处理方案（包括实施过程中临时性、突发性、特殊性、紧急性等应急事件的应急处理方案和措施）进行打分0-3分。	0-3	1.5	1.5	2.0
9	技术	1.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的时间安排、场地安排、次数、技术人员安排方案进行打分0-2分； 2.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的内容及落实的保障措施方案进行打分0-2分。	0-4	2.0	2.6	2.2

技术商务资信评分明细表

10	技术	1. 质保期：供应商承诺在招标文件规定质保期（1年）的基础上每增加半年得1分，最高得2分； 2. 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于用户故障的响应时间0-1分、故障处理方案0-2分、日常维保的频度定期巡检方案0-2分）情况进行打分。 3. 后续服务方案：根据投标人针对本项目提供的质保期外的后续服务方案（包括但不限于技术支持和维护能力）情况进行打分0-2分。	0-9	4.5	4.8	6.4
11	技术	根据投标人提供的投标产品配件、附件、辅助材料是否完整性（0-1分），是否常年备有备品、备件，供货能力强等进行打分（0-1分）。	0-2	1.0	1.2	1.3
12	技术	根据服从采购人协调和统一管理及配合措施进行打分0-2分。	0-2	1.2	1.2	1.2
13	技术	根据供应商针对采购人实际情况对该项目提出合理化建议打分0-1分。	0-1	0.6	0.7	0.7
合计			0-70	46.2	46.3	54.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：常山县学校消防验收整改工程-设施设备采购（TYCS-GK202405）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	常山国安消防器材经营部	衢州嘉安杭消防技术有限公司	常山县诚安水电安装服务部
1	商务	投标人自2021年07月01日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 (注：提供类似项目业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，编入商务技术文件中，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人针对本项目的需求和特点提供的项目团队方案进行打分。项目团队数量的充足性、专业分工合理性、权责明确等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.6
3	技术	技术参数全部满足采购文件要求的得18分；产品技术指标不满足（负偏离）招标文件条款要求的，每一项扣减1分，扣完为止（正偏离不加分）。	0-18	18.0	18.0	18.0
4.1	技术	根据投标人提供的针对本项目的供货保障是否合理（0-1分）、供货流程要点是否明确（0-1分）、供货实施步骤是否清晰（0-1分）进行打分。	0-3	1.8	2.1	2.2
4.2	技术	根据投标人提供的安装调试方案（包括但不限于人员的安排0-1分、对设备的调试进度安排0-1分，调试的步骤、措施0-1分，问题的解决方案等0-1分）进行打分。	0-4	2.1	2.2	2.5
4.3	技术	根据投标人针对本项目提供的验收方案（包括但不限于验收人员配置0-1分、验收流程0-1分）进行打分。	0-2	1.1	1.2	1.4
4.4	技术	针对投标人对各学校施工过程中降噪措施（0-1分）、安全文明施工措施（0-1分）、安全管理措施（0-1）进行打分。	0-3	1.8	2.0	2.1
5	技术	根据投标人提供的对进度安排有详尽的实施计划进行打分，包括提出进度的分解计划（0-2分）、保障方案（0-2分）、项目实施风险管控方案（0-2分）等。	0-6	3.2	3.5	3.8
6	技术	根据投标人提供的质量目标承诺（0-2分），质量保证措施（0-2分）进行打分。	0-4	3.0	2.3	2.5
7	技术	根据投标人对本项目的日常设施设备维护保养服务工作方法（0-2分）、维护保养服务质量控制方案及保障措施（0-2分）。	0-4	1.8	2.2	2.5
8	技术	根据投标人针对本项目提供的应急处理方案（包括实施过程中临时性、突发性、特殊性、紧急性等应急事件的应急处理方案和措施）进行打分0-3分。	0-3	1.8	2.0	2.1
9	技术	1.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的时间安排、场地安排、次数、技术人员安排方案进行打分0-2分； 2.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的内容及落实的保障措施方案进行打分0-2分。	0-4	2.3	2.5	2.8

技术商务资信评分明细表

10	技术	1. 质保期：供应商承诺在招标文件规定质保期（1年）的基础上每增加半年得1分，最高得2分； 2. 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于用户故障的响应时间0-1分、故障处理方案0-2分、日常维保的频度定期巡检方案0-2分）情况进行打分。 3. 后续服务方案：根据投标人针对本项目提供的质保期外的后续服务方案（包括但不限于技术支持和维护能力）情况进行打分0-2分。	0-9	5.5	6.0	6.5
11	技术	根据投标人提供的投标产品配件、附件、辅助材料是否完整性（0-1分），是否常年备有备品、备件，供货能力强等进行打分（0-1分）。	0-2	1.0	1.0	1.2
12	技术	根据服从采购人协调和统一管理及配合措施进行打分0-2分。	0-2	1.0	1.0	1.3
13	技术	根据供应商针对采购人实际情况对该项目提出合理化建议打分0-1分。	0-1	0.8	0.8	0.8
合计			0-70	49.2	50.8	54.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：常山县学校消防验收整改工程-设施设备采购（TYCS-GK202405）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	常山国安消防器材经营部	衢州嘉安杭消防技术有限公司	常山县诚安水电安装服务部
1	商务	投标人自2021年07月01日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 (注：提供类似项目业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，编入商务技术文件中，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人针对本项目的需求和特点提供的项目团队方案进行打分。项目团队数量的充足性、专业分工合理性、权责明确等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	0.5	1.5
3	技术	技术参数全部满足采购文件要求的得18分；产品技术指标不满足（负偏离）招标文件条款要求的，每一项扣减1分，扣完为止（正偏离不加分）。	0-18	18.0	18.0	18.0
4.1	技术	根据投标人提供的针对本项目的供货保障是否合理（0-1分）、供货流程要点是否明确（0-1分）、供货实施步骤是否清晰（0-1分）进行打分。	0-3	2.0	1.5	2.0
4.2	技术	根据投标人提供的安装调试方案（包括但不限于人员的安排0-1分、对设备的调试进度安排0-1分，调试的步骤、措施0-1分，问题的解决方案等0-1分）进行打分。	0-4	2.0	1.5	2.5
4.3	技术	根据投标人针对本项目提供的验收方案（包括但不限于验收人员配置0-1分、验收流程0-1分）进行打分。	0-2	1.0	1.0	1.5
4.4	技术	针对投标人对各学校施工过程中降噪措施（0-1分）、安全文明施工措施（0-1分）、安全管理措施（0-1）进行打分。	0-3	2.0	1.5	2.0
5	技术	根据投标人提供的对进度安排有详尽的实施计划进行打分，包括提出进度的分解计划（0-2分）、保障方案（0-2分）、项目实施风险管控方案（0-2分）等。	0-6	3.0	2.5	5.0
6	技术	根据投标人提供的质量目标承诺（0-2分），质量保证措施（0-2分）进行打分。	0-4	2.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人对本项目的日常设施设备维护保养服务工作方法（0-2分）、维护保养服务质量控制方案及保障措施（0-2分）。	0-4	2.0	2.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目提供的应急处理方案（包括实施过程中临时性、突发性、特殊性、紧急性等应急事件的应急处理方案和措施）进行打分0-3分。	0-3	1.5	1.5	2.0
9	技术	1.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的时间安排、场地安排、次数、技术人员安排方案进行打分0-2分； 2.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的内容及落实的保障措施方案进行打分0-2分。	0-4	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	1. 质保期：供应商承诺在招标文件规定质保期（1年）的基础上每增加半年得1分，最高得2分； 2. 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于用户故障的响应时间0-1分、故障处理方案0-2分、日常维保的频度定期巡检方案0-2分）情况进行打分。 3. 后续服务方案：根据投标人针对本项目提供的质保期外的后续服务方案（包括但不限于技术支持和维护能力）情况进行打分0-2分。	0-9	4.0	3.0	7.0
11	技术	根据投标人提供的投标产品配件、附件、辅助材料是否完整性（0-1分），是否常年备有备品、备件，供货能力强等进行打分（0-1分）。	0-2	1.0	1.0	1.5
12	技术	根据服从采购人协调和统一管理及配合措施进行打分0-2分。	0-2	1.0	1.0	1.5
13	技术	根据供应商针对采购人实际情况对该项目提出合理化建议打分0-1分。	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	46.0	42.5	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：常山县学校消防验收整改工程-设施设备采购（TYCS-GK202405）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	常山国安消防器材经营部	衢州嘉安杭消防技术有限公司	常山县诚安水电安装服务部
1	商务	投标人自2021年07月01日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 (注：提供类似项目业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，编入商务技术文件中，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人针对本项目的需求和特点提供的项目团队方案进行打分。项目团队数量的充足性、专业分工合理性、权责明确等进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.0	1.8
3	技术	技术参数全部满足采购文件要求的得18分；产品技术指标不满足（负偏离）招标文件条款要求的，每一项扣减1分，扣完为止（正偏离不加分）。	0-18	18.0	18.0	18.0
4.1	技术	根据投标人提供的针对本项目的供货保障是否合理（0-1分）、供货流程要点是否明确（0-1分）、供货实施步骤是否清晰（0-1分）进行打分。	0-3	2.0	1.7	2.5
4.2	技术	根据投标人提供的安装调试方案（包括但不限于人员的安排0-1分、对设备的调试进度安排0-1分，调试的步骤、措施0-1分，问题的解决方案等0-1分）进行打分。	0-4	3.0	2.8	3.5
4.3	技术	根据投标人针对本项目提供的验收方案（包括但不限于验收人员配置0-1分、验收流程0-1分）进行打分。	0-2	1.5	1.2	1.8
4.4	技术	针对投标人对各学校施工过程中降噪措施（0-1分）、安全文明施工措施（0-1分）、安全管理措施（0-1）进行打分。	0-3	2.0	1.7	2.5
5	技术	根据投标人提供的对进度安排有详尽的实施计划进行打分，包括提出进度的分解计划（0-2分）、保障方案（0-2分）、项目实施风险管控方案（0-2分）等。	0-6	4.8	3.0	5.5
6	技术	根据投标人提供的质量目标承诺（0-2分），质量保证措施（0-2分）进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.5
7	技术	根据投标人对本项目的日常设施设备维护保养服务工作方法（0-2分）、维护保养服务质量控制方案及保障措施（0-2分）。	0-4	3.0	3.3	3.5
8	技术	根据投标人针对本项目提供的应急处理方案（包括实施过程中临时性、突发性、特殊性、紧急性等应急事件的应急处理方案和措施）进行打分0-3分。	0-3	2.3	2.5	2.8
9	技术	1.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的时间安排、场地安排、次数、技术人员安排方案进行打分0-2分； 2.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的内容及落实的保障措施方案进行打分0-2分。	0-4	3.2	3.2	3.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	1. 质保期：供应商承诺在招标文件规定质保期（1年）的基础上每增加半年得1分，最高得2分； 2. 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于用户故障的响应时间0-1分、故障处理方案0-2分、日常维保的频度定期巡检方案0-2分）情况进行打分。 3. 后续服务方案：根据投标人针对本项目提供的质保期外的后续服务方案（包括但不限于技术支持和维护能力）情况进行打分0-2分。	0-9	6.5	6.5	8.5
11	技术	根据投标人提供的投标产品配件、附件、辅助材料是否完整性（0-1分），是否常年备有备品、备件，供货能力强等进行打分（0-1分）。	0-2	1.5	1.5	1.8
12	技术	根据服从采购人协调和统一管理及配合措施进行打分0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.8
13	技术	根据供应商针对采购人实际情况对该项目提出合理化建议打分0-1分。	0-1	0.5	0.5	0.8
合计			0-70	57.0	54.4	64.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：常山县学校消防验收整改工程-设施设备采购（TYCS-GK202405）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	常山国安消防器材经营部	衢州嘉安杭消防技术有限公司	常山县诚安水电安装服务部
1	商务	投标人自2021年07月01日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 (注：提供类似项目业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，编入商务技术文件中，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人针对本项目的需求和特点提供的项目团队方案进行打分。项目团队数量的充足性、专业分工合理性、权责明确等进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.0	1.5
3	技术	技术参数全部满足采购文件要求的得18分；产品技术指标不满足（负偏离）招标文件条款要求的，每一项扣减1分，扣完为止（正偏离不加分）。	0-18	18.0	18.0	18.0
4.1	技术	根据投标人提供的针对本项目的供货保障是否合理（0-1分）、供货流程要点是否明确（0-1分）、供货实施步骤是否清晰（0-1分）进行打分。	0-3	2.0	1.5	2.5
4.2	技术	根据投标人提供的安装调试方案（包括但不限于人员的安排0-1分、对设备的调试进度安排0-1分，调试的步骤、措施0-1分，问题的解决方案等0-1分）进行打分。	0-4	2.0	2.0	3.5
4.3	技术	根据投标人针对本项目提供的验收方案（包括但不限于验收人员配置0-1分、验收流程0-1分）进行打分。	0-2	1.0	1.0	1.8
4.4	技术	针对投标人对各学校施工过程中降噪措施（0-1分）、安全文明施工措施（0-1分）、安全管理措施（0-1）进行打分。	0-3	2.0	1.5	2.5
5	技术	根据投标人提供的对进度安排有详尽的实施计划进行打分，包括提出进度的分解计划（0-2分）、保障方案（0-2分）、项目实施风险管控方案（0-2分）等。	0-6	3.0	4.0	5.0
6	技术	根据投标人提供的质量目标承诺（0-2分），质量保证措施（0-2分）进行打分。	0-4	2.5	2.0	2.5
7	技术	根据投标人对本项目的日常设施设备维护保养服务工作方法（0-2分）、维护保养服务质量控制方案及保障措施（0-2分）。	0-4	2.0	2.5	2.5
8	技术	根据投标人针对本项目提供的应急处理方案（包括实施过程中临时性、突发性、特殊性、紧急性等应急事件的应急处理方案和措施）进行打分0-3分。	0-3	1.5	2.0	2.2
9	技术	1.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的时间安排、场地安排、次数、技术人员安排方案进行打分0-2分； 2.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的内容及落实的保障措施方案进行打分0-2分。	0-4	2.5	2.0	2.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	1. 质保期：供应商承诺在招标文件规定质保期（1年）的基础上每增加半年得1分，最高得2分； 2. 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于用户故障的响应时间0-1分、故障处理方案0-2分、日常维保的频度定期巡检方案0-2分）情况进行打分。 3. 后续服务方案：根据投标人针对本项目提供的质保期外的后续服务方案（包括但不限于技术支持和维护能力）情况进行打分0-2分。	0-9	5.0	5.0	7.0
11	技术	根据投标人提供的投标产品配件、附件、辅助材料是否完整性（0-1分），是否常年备有备品、备件，供货能力强等进行打分（0-1分）。	0-2	1.0	1.5	1.5
12	技术	根据服从采购人协调和统一管理及配合措施进行打分0-2分。	0-2	1.2	1.2	1.2
13	技术	根据供应商针对采购人实际情况对该项目提出合理化建议打分0-1分。	0-1	0.5	0.8	0.8
合计			0-70	48.4	49.0	58.0

专家（签名）：