

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东爱净工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江净化有限公司	浙江东晟科技有限公司	浙江鑫创装饰有限公司	浙江龙洲净化有限公司	浙江天昊建设有限公司	江苏净建设有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得 9-12分 ； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得 5-8分 ； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得 2-4分 ； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得 0-1分 ；	0-12	8	9	11	8	8	9	10	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得 5-6分 ； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得 3-4分 ； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得 1-2分 ； 未提供不得分。	0-6	3	5	4	4	3	3	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得 5-6分 ； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得 3-4分 ； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得 1-2分 。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得 5-6分 ； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得 3-4分 ； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得 1-2分 。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加 1分 ；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得 5分 ）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2	4	2	2	3	4
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	2	2	4	2	2	3	4
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	3	3	4	2	2	2	4
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	2	3	4	2	2	2	4
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	50	54	65	45	44	52	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东爱德净化工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江东科净化有限公司	浙江晟基工程有限公司	浙江鑫创装饰有限公司	浙江龙洲化工有限公司	浙江天昊（杭州）建设有限公司	江苏净建设工程有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得9-12分； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得5-8分； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得2-4分； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得0-1分；	0-12	9	10	12	9	9	10	12	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得5-6分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得3-4分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-2分； 未提供不得分。	0-6	3	5	4	4	3	3	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得5-6分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-4分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得5-6分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-4分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加1分；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得5分）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2	4	1	2	3	4
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	1	2	4	1	2	3	4
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	3	3	4	2	3	2	2
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	2	3	4	2	2	2	1
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	50	55	66	44	46	53	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东爱德净化工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江东科净化有限公司	浙江晟基工程有限公司	浙江鑫创装饰有限公司	浙江龙洲化工有限公司	浙江天昊建设有限公司	江苏净建设工程有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得9-12分； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得5-8分； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得2-4分； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得0-1分；	0-12	8	9	10	8	8	9	10	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得5-6分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得3-4分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-2分； 未提供不得分。	0-6	3	5	4	4	3	3	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得5-6分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-4分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得5-6分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-4分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加1分；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得5分）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2	3	1	2	3	4
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	1	2	4	1	2	3	4
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	3	3	4	2	3	2	2
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	2	3	4	2	2	2	3
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	49	54	63	43	45	52	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东爱德净化工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江东科净化有限公司	浙江晟基工程有限公司	浙江鑫创装饰有限公司	浙江龙洲化工有限公司	浙江天昊建设有限公司	江苏净建设工程有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得9-12分； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得5-8分； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得2-4分； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得0-1分；	0-12	6	7	9	5	6	7	9	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得5-6分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得3-4分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-2分； 未提供不得分。	0-6	3.5	5	4	4	3.5	3.5	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得5-6分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-4分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4	4	4.5	3	3	4	5	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得5-6分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-4分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4	4	5	3	3	4	5	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加1分；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得5分）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2	4	1	2	3	4
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	1	2	4	1	2	3	4
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	2.5	2.5	3	2	2.5	2	2
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	1.5	2	2.5	1.5	1.5	1.5	2
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	43.5	47.5	57	36.5	39.5	47	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山爱德净化工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江净化有限公司	晟技公司	浙江鑫业装饰有限公司	浙江龙洲工程有限公司	硕谷昊天（杭州）建设有限公司	江苏净建设工程有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得9-12分； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得5-8分； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得2-4分； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得0-1分；	0-12	7	9	11	7	7	9	11	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得5-6分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得3-4分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-2分； 未提供不得分。	0-6	3	5	5	4	3	3	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得5-6分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-4分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4	4	5	3	3	4	5	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得5-6分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-4分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	5	4	4	4	5	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加1分；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得5分）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2	4	1	2	3	4
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	1	2	4	1	2	3	4
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	3	3	4	2	3	2	2
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	1	2	4	1	1	1	2
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	46	52	64	40	42	49	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东爱德净化工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江东科净化有限公司	浙江晟基工程有限公司	浙江鑫创装饰有限公司	浙江龙洲化工有限公司	浙江天昊（杭州）建设有限公司	江苏净建设工程有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得9-12分； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得5-8分； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得2-4分； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得0-1分；	0-12	8	9	10	8	8	9	10	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得5-6分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得3-4分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-2分； 未提供不得分。	0-6	3	5	4	4	3	3	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得5-6分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-4分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4	4	5	3	3	4	5	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得5-6分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-4分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4	4	5	3	3	4	5	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加1分；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得5分）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	3	4	3	3	3	3	4	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2.5	3.5	2	2	2.5	3.5
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	2	2.5	3.5	2	2.5	3	3.5
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	2.5	2.5	3	2	2	2	3
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	2	2.5	3	2	2	2	3
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	45.5	51	57	41	40.5	47.5	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼净化项目（JHCG2022F-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东爱德净化工程股份有限公司	浙江舜业净化科技有限公司	浙江净化有限公司	晟技公司	浙江鑫业装饰有限公司	浙江龙洲工程有限公司	浙江天昊建设有限公司	江苏净建设工程有限公司
1.1	技术	针对本项目施工技术方案、重难点分析提出的解决方案，进行打分。 有详细的技术方案，技术措施完善。重难点分析合理，有完善的解决方案。方案有针对性，能指导施工得9-12分； 有基本详细的技术方案，技术措施较完善。重难点分析基本合理，解决方案基本完善。方案较有针对性，基本能指导施工得5-8分； 有技术方案，和重难点解决方案，针对性不强，得2-4分； 重难点分析及解决方案简单或缺少，得0-1分；	0-12	8	9	11	7	7	9	10	
1.2	技术	安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得5-6分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得3-4分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-2分； 未提供不得分。	0-6	4	5	4	3	3	3	5	
1.3	技术	质量管理体系与措施细致、周密，能具体实施得5-6分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-4分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.4	技术	施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得5-6分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-4分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5	5	6	4	4	5	6	
1.5	技术	对本项目设计方案优化有合理化建议、性能指标或技术参数有实质性意义的正偏离或有先进程度的每项加1分；是否属正偏离或有先进程度由评审专家认定（最高得5分）。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	
1.6	技术	提供主要材料、设备的详细性能指标、参数、品牌、型号及证明货物质量合格及符合招标需求的证明文件。	0-5	5	5	5	4	4	4	5	

1.7	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据拟派驻本项目的项目负责人及主要技术人员业绩、资质、工作经历等进行对比，项目实施技术力量的人力资源安排充足得2-4分，技术力量欠缺、人力资源安排不足最高得1分。	0-4	2	2	4	2	2	3	4
1.8	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：满足安装需求方式，并且方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2分；存在明显缺陷的得1分。没有的不得分。	0-4	2	3	4	2	3	3	4
1.9	技术	1.依据投标人的“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施得0-3分； 2.工程质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）； 3.投标人在金华市区范围内设有售后服务网点的得3分（承诺中标后在金华市区设立服务网点的同样给3分），在浙江省范围内设有售后网点的得2分。（不重复计分）	0-9	7	8	9	8	8	8	8
1.10	技术	对投标人为招标人工程技术人员提高的培训内容、方案、措施进行比较，内容方案完善齐全且合理得4分，有欠缺的进行相应扣分。	0-4	3	3	4	2	3	2	2
1.11	技术	评委根据投标人能提供的实际优惠和承诺进行比较，实际优惠合理且承诺完善，采购人和专家较认同的得4分，其他进行相应扣分。	0-4	2	3	4	2	2	2	3
2.1	商务资信	投标人提供从2019年以来获得的同类项目合同：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。	0-3	3	2	3	0	0	3	3
2.2	商务资信	投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0	0	0	0	0
合计			0-70	51	55	65	42	44	51	61

专家（签名）：