

技术商务资信评分明细（张勇）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭硕建设有限公司	圆建（浙江）有限公司	杭州锋筑装饰工程有限公司	浙江辰能科技有限公司	三方建设集团有限公司	汉姆建设有限公司	杭州融建设有限公司	浙江世装股份有限公司	浙江海建工程有限公司	浙江晨建工程有限公司	浙江方建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	5	3	5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	5
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	1	3	3	1	5	5
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	3	1	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	5	1	3	3
		施工质量控制措施：												

10	技术	施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	5	1	5
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	1	5
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	5	3	5
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	1	3	5	1	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	1	3	5	1	5
15	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	5	1	3
16	技术	应急预案；根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	1	3	5	3	5
合计			0-70.0	44	19.5	22.5	43.5	44	30	44	62	26	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张勇）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭金建设有限公司	杭州顺建设有限公司	杭州微建筑工程有限公司	浙江楷建筑工程有限公司	杭州华市政建设有限公司	杭广建设工程有限公司	杭州众建设工程有限公司	杭圆建设有限公司	杭装工程有限公司	浙江龙建筑工程有限公司	浙江恒装饰工程有限公司	杭州晟建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0		
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	5	3	5	3		
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	5	1	5	3		
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	5	3	3	1		
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	5	5	1	5	1		
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	1	3	3		
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	5	3	3	3	3	1		

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	5	3	3	1	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	1	3	1
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	5	3	5	1	5	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	1	3	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	5	1	3	1
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	5	3	3	1	5	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	5	3	5	1	5	1
合计			0-70.0	42	28.5	25.5	42	60	44	58	19	56	20

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张勇）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美城建筑工程有限公司	杭州金丰装饰工程有限公司	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州聚楼建设有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	龙邦建设股份有限公司	杭州创建设有限公司	浙江钱杭建设有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	硕谷天建设(杭州)有限公司	
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0.5	1	1.5	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	5	3	3	3	5	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	5	1	1	3	5	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	3	3	3	3	3	1	3	5
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	5	
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	1	1	3	5
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	5	1	1	3	5
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	1	1	3	5
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	1	3	3	3	1	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	1	1	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	5	3	1	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	5	1	1	3	3
合计			0-70.0	60	54	40	40	42	56	26.5	23	43.5	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张勇）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江豪装饰工程有 限公司	浙江建设有公 司	浙江环境技 术有限公司	沃建股份有 限公司	腾建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	5	5
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	5	3	5	3	3	5	3	3	3	5	5
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	5	5	5	3	5	3	1	1	1	5	5
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	5	3	5	1	3	3	1	1	1	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、	0-5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	3	3	3

		执行力弱的得1分；未提供的不得分。											
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	1	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	1	3	5	3	3	5
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	5
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	5	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案： 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	5	3	3	3
16	技术	应急预案： 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	5	3	5	3	3	3	3
合计			0-70.0	70	66	54	60	36	52	60	38	38	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张勇）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新中环建设集团有限公司	浙江星旺建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： 对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： 方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
		验收及维修方案；			

15	技术	保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
合计			0-70.0	66	19

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（马楠）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州硕建设有限公司	圆建（浙江）有限公司	杭州岩建设装饰工程有公	浙江辰智能科技有限公司	三建集团有限公司	方建有限公司	尔建有限公司	杭州融建设有限公司	浙江世装饰有限公司	浙江晨建份有限公司	浙江晨建份有限公司	浙江晨建份有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0	0	2	2	0	2	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	5	3	3	3	5	5
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	5	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	5	3	3	5
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	5	3	3	5	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	1	3	3	5	5	3	3
合计			0-70.0	46	27.5	28.5	45.5	46	44	54	50	44	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（马楠）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭金建设有限公司	杭州微建筑工程有限公司	浙江楷筑工程有限公司	杭州华市政建设有限公司	杭广建设工程有限公司	杭众建设工程有限公司	杭圆建设有限公司	杭装工程有限公司	浙江龙建筑装饰工程有限公司	浙江恒装饰工程有限公司	杭州晟建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	5	5	3	5	3	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	5	3	5	5	1	5	1	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	1	3	1	
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	3	3	1	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	5	3	3	1	3	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	5	5	3	3	1	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	1	3	1
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	5	3	1	3	1	3	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	3	5	1	3	1	3	1
合计			0-70.0	40	38.5	29.5	52	58	42	48	21	48	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（马楠）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美建筑工程有限公司	杭州金丰装饰工程有限公司	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州聚建设有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	龙邦建设股份有限公司	杭州创建设有限公司	浙江杭建设有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	谷天建设(杭州)有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0.5	1	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	5	3	3	3	5
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	1	3	1	1	1	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	5
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
合计			0-70.0	48	46	48	40	42	48	32.5	33	41.5	50	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（马楠）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江豪装饰工程有 限公司	浙江建设有公 司	浙江环境科技有 限公司	沃建设有公 司	腾建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	3	5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、	0-5	5	5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	5

		执行力弱的得1分；未提供的不得分。												
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案： 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案： 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
合计			0-70.0	64	50	48	50	42	38	48	38	40	50	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（马楠）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新中环建设集团有限公司	浙江星旺建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： 对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： 方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
		验收及维修方案；			

15	技术	保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
合计			0-70.0	48	17

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟清）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州硕建设有限公司	圆建（浙江）有限公司	杭州岩岩建筑装饰工程有限公司	浙江浙辰智能科技有限公司	三建集团有限公司	方建设团有限公司	尔姆建设有限公司	杭州易建有限公司	浙江世装股份有限公司	浙江晨建股份有限公司	浙江晨建股份有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1	1	3	5	3	3	3	3	1	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	5
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	5	3	3	5
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	1	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	5	5	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70.0	48	23.5	30.5	45.5	48	40	48	46	40	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟清）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭金建设有限公司	杭州顺建设有限公司	杭州微建筑工程有限公司	浙江楷建筑工程有限公司	杭州华市政建设有限公司	杭州广建设工程有限公司	杭州众建设工程有限公司	杭圆建设有限公司	杭州源建设有限公司	杭州装工程有限公司	浙江得建筑工程有限公司	浙江龙建筑工程有限公司	浙江恒建筑工程有限公司	杭州厦建设工程有限公司	杭州晟建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1			
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0			
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0			
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	5	3	3	3	1	3	3	1			
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3			
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			1
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	5	1			

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	1	3	3
合计			0-70.0	42	34.5	39.5	42	46	42	46	31	46	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟清）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美建筑工程有限公司	杭州金丰装饰工程有限公司	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州聚楼建设有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	龙邦建设股份有限公司	杭州创建设有限公司	浙江钱杭建设有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	硕谷天建设(杭州)有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0.5	1	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	3	3	3	1	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	5	3	3	3	3	5

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70.0	46	48	42	42	44	44	28.5	39	43.5	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟清）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江豪装饰工程有 限公司	浙江建设有公 司	浙江环境科技有 限公司	沃建设股份有 限公司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司	浙江建设有公 司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、	0-5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5

		执行力弱的得1分；未提供的不得分。											
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70.0	58	46	46	46	40	44	46	44	44	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟清）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新中环建设集团有限公司	浙江星旺建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： 对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： 方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
		验收及维修方案；			

15	技术	保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
合计			0-70.0	46	27

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王志强）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州硕建设有限公司	圆建（浙江）有限公司	杭州锋筑装饰工程有限公司	浙江辰能科技有限公司	三建集团有限公司	方建设团有限公司	汉姆建设有限公司	杭州融建设有限公司	浙江世装股份有限公司	浙江晨建工程有限公司	浙江晨建工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	5	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	5	3	3	3	3	1	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	3	1	5	5	3	5	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	5	5	3	5

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	5	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	5	3	1	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	1	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	5	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	5	3	5
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	5	3	3	3	3	3
合计			0-70.0	46	25.5	30.5	43.5	52	44	40	52	40	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王志强）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭金建设有限公司	杭州微建筑工程有限公司	浙江楷筑工程有限公司	杭州华市政建设有限公司	杭广建设工程有限公司	杭州众设工程有限公司	杭圆建设有限公司	杭装工程有限公司	浙江龙建筑装饰工程有限公司	浙江恒装饰工程有限公司	杭州晟设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	5	1	3	3	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	3	5	5	3	3	1	3	3	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	1	3	1	
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3	

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	1	3	1	3	1	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	3	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	1	1	1	3	3	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	1	3	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	1	1
合计			0-70.0	44	34.5	35.5	42	46	38	44	29	42	30

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王志强）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美建筑工程有限公司	杭州金丰装饰工程有限公司	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州聚楼建设有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	龙邦建设股份有限公司	杭州创建设有限公司	浙江钱杭建设有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	谷天建设(杭州)有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0.5	1	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	5	3	1	3	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	1	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	3	3	1	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	5	1	3	3	3	3	3	1	5

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	5	3	3	1	5
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	1	3	3	5
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	5	3	3	1	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	3	3	1	3	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	5	3	5
合计			0-70.0	52	52	34	38	42	50	32.5	37	37.5	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王志强）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江豪装饰工程有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江环境技 术有限公司	沃建设有 限公司	腾建设有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江建设有 限公司	浙江建设有 限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	1	3	5	3	3	3	3	5
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	1	3	3	3	3	3	1	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、	0-5	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3

		执行力弱的得1分；未提供的不得分。												
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	5	3	3	3	3	1	3	5
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	3	5	5	5	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案： 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	5	3
16	技术	应急预案： 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	3	5	3	5	3	5	1
合计			0-70.0	58	44	40	54	38	50	50	38	42	46	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王志强）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新中环建设集团有限公司	浙江星旺建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： 对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： 方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
		验收及维修方案；			

15	技术	保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
合计			0-70.0	52	25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（凌辉）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州硕建设有限公司	圆建（浙江）有限公司	杭州锋筑装饰工程有限公司	浙江辰能科技有限公司	三建集团有限公司	方建集团有限公司	汉姆建设有限公司	杭州融建设有限公司	浙江世装股份有限公司	浙江晨建股份有限公司	浙江晨建股份有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	3	1	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	3	3	3	3	3	1	3
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1
合计			0-70.0	36	23.5	24.5	35.5	34	34	34	38	28	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（凌辉）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭金建设有限公司	杭州微建筑工程有限公司	浙江楷筑工程有限公司	杭州华市政建设有限公司	杭广建设工程有限公司	杭众建设工程有限公司	杭圆建设有限公司	杭源建设有限公司	浙江龙建筑装饰工程有限公司	浙江恒装饰工程有限公司	杭州晟建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	3	3	1	3	1	1	1	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	1	1	3	3	3	1	3	1	1	1	1
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	3	1	3	1
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70.0	30	26.5	27.5	34	36	30	36	27	34	26

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（凌辉）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美城建筑工程有限公司	杭州金丰装饰工程有限公司	中顺泰建设（杭州）有限公司	杭州聚楼建设有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	龙邦建设股份有限公司	杭州创建设有限公司	浙江杭建设有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0.5	1	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
15	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70.0	36	36	28	28	30	38	26.5	27	31.5	36

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（凌辉）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江豪君建筑装饰工程有限公司	浙江龙辉建设有限公司	浙江环境科技有限公司	沃建设股份有限公司	腾建设股份有限公司	浙江宝建设有限公司	浙江江建设有限公司	杭州北建筑工程有限公司	浙江奇建设有限公司	浙江豪建设有限公司	浙江亿建设有限公司	杭州华市政园林工程有限公司	浙江悦建设集团有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析：对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	1	1	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计：方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	5	5	3	1	1	1	1	3	5	3	3	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、	0-5	5	5	3	1	1	1	1	3	5	3	3	3	3

		执行力弱的得1分；未提供的不得分。												
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1
15	技术	验收及维修方案： 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1
16	技术	应急预案： 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
合计			0-70.0	56	56	34	36	28	36	36	48	28	36	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（凌辉）

项目名称：欣瑞大厦5-6层装修工程（G230300010010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新中环建设集团有限公司	浙江星旺建筑装饰工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	0
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： 对工程目标、进度问题分析到位的得5分；对工程目标、进度问题分析一般的得3分；对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： 方案提供完整且可实施性的得5分；方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分；方案具有不合理性的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	1	1
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的不得分。	0-5	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得5分；保障措施基本完善的，得3分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得5分；成品保护各项措施基本完善的，得3分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1
		验收及维修方案；			

15	技术	保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3
16	技术	应急预案； 根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分，措施完善且到位的，得5分；措施基本完善的，得3分；措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1
合计			0-70.0	50	17

专家（签名）：