

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年杭州第四届纤维艺术三年展搭建项目（QSZB-Z(F)-C22325(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英凡文化艺术有限公司	杭州福麦装饰工程有限公司	上海京禧会展有限公司
1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1	0	1
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分（投标文件中提供扫描件，不提供不得分）。	0-2	0	0	2
3	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；负偏离10项及以上的投标无效。	0-9	9	9	9
4.1	技术	【主观分】根据采购人项目类型针对性服务方案是否专业、切实可行、高效务实，其中服务项目和标准（5分），工作方法（5分），现场组织安排等（5分）。	0-15	9	8	12
4.2	技术	【主观分】组织机构设置是否科学健全、责任是否明确、是否运行是否合理。	0-5	3	2	4
4.3	技术	【主观分】物料制作方案的合理性、可行性	0-5	3	2	4
4.4	技术	【主观分】物料落地方案和氛围营造的效果	0-5	3	2	4
4.5	技术	【主观分】项目进度计划及安排	0-5	3	3	4
5	技术	【主观分】根据针对本项目需求，拟定的场地搭建方案思路等。	0-5	3	3	4
6	技术	【主观分】各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，资料齐全。	0-5	3	3	4
7	技术	【主观分】原材料、半成品、外购件等材料的质量保证措施的阐述；主要材料选用的档次（提供主要材料品牌清单）、节能环保、技术指标等情况。	0-5	3	3	4
8.1	技术	【主观分】根据拟投入本项目项目负责人相关项目策划经验、相关职称证书等，提供相关证明材料。	0-5	3	3	4
8.2	技术	【主观分】根据拟投入本项目策划、制作服务团队配置合理性、人员相关项目工作经验等，提供相关证明材料。	0-5	3	3	4
9	技术	【主观分】应急方案、安全保障（包括但不限于应急管理组织机构及保障活动参与人员人身与财物安全的措施等），其中应急方案（5分），安全保障措施（5分）。	0-10	4	4	6
10.1	技术	【主观分】提供的合理化建议和改进措施的合理性、可行性。	0-5	3	3	4
10.2	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	2	2	2
合计			0-90	55	50	72

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年杭州第四届纤维艺术三年展搭建项目（QSZB-Z(F)-C22325(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英凡文化艺术有限公司	杭州福麦装饰工程有限公司	上海京禧会展有限公司
1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1	0	1
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分（投标文件中提供扫描件，不提供不得分）。	0-2	0	0	2
3	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；负偏离10项及以上的投标无效。	0-9	9	9	9
4.1	技术	【主观分】根据采购人项目类型针对性服务方案是否专业、切实可行、高效务实，其中服务项目和标准（5分），工作方法（5分），现场组织安排等（5分）。	0-15	8	6	12
4.2	技术	【主观分】组织机构设置是否科学健全、责任是否明确、是否运行是否合理。	0-5	3	2	4
4.3	技术	【主观分】物料制作方案的合理性、可行性	0-5	3	2	4
4.4	技术	【主观分】物料落地方案和氛围营造的效果	0-5	3	2	4
4.5	技术	【主观分】项目进度计划及安排	0-5	3	2	4
5	技术	【主观分】根据针对本项目需求，拟定的场地搭建方案思路等。	0-5	3	2	4
6	技术	【主观分】各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，资料齐全。	0-5	3	2	4
7	技术	【主观分】原材料、半成品、外购件等材料的质量保证措施的阐述；主要材料选用的档次（提供主要材料品牌清单）、节能环保、技术指标等情况。	0-5	3	2	4
8.1	技术	【主观分】根据拟投入本项目项目负责人相关项目策划经验、相关职称证书等，提供相关证明材料。	0-5	3	2	4
8.2	技术	【主观分】根据拟投入本项目策划、制作服务团队配置合理性、人员相关项目工作经验等，提供相关证明材料。	0-5	3	2	4
9	技术	【主观分】应急方案、安全保障（包括但不限于应急管理组织机构及保障活动参与人员人身与财物安全的措施等），其中应急方案（5分），安全保障措施（5分）。	0-10	6	5	8
10.1	技术	【主观分】提供的合理化建议和改进措施的合理性、可行性。	0-5	3	2	4
10.2	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	1	0	2

合计	0-90	55	40	74
----	------	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年杭州第四届纤维艺术三年展搭建项目（QSZB-Z(F)-C22325(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英凡文化艺术有限公司	杭州福麦装饰工程有限公司	上海京禧会展有限公司
1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1	0	1
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分（投标文件中提供扫描件，不提供不得分）。	0-2	0	0	2
3	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；负偏离10项及以上的投标无效。	0-9	9	9	9
4.1	技术	【主观分】根据采购人项目类型针对性服务方案是否专业、切实可行、高效务实，其中服务项目和标准（5分），工作方法（5分），现场组织安排等（5分）。	0-15	12	10	13
4.2	技术	【主观分】组织机构设置是否科学健全、责任是否明确、是否运行是否合理。	0-5	4	3	4
4.3	技术	【主观分】物料制作方案的合理性、可行性	0-5	4	3	4
4.4	技术	【主观分】物料落地方案和氛围营造的效果	0-5	4	2.5	4
4.5	技术	【主观分】项目进度计划及安排	0-5	4	4	4
5	技术	【主观分】根据针对本项目需求，拟定的场地搭建方案思路等。	0-5	4	4	4
6	技术	【主观分】各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，资料齐全。	0-5	3.5	3	3
7	技术	【主观分】原材料、半成品、外购件等材料的质量保证措施的阐述；主要材料选用的档次（提供主要材料品牌清单）、节能环保、技术指标等情况。	0-5	3	3	3
8.1	技术	【主观分】根据拟投入本项目项目负责人相关项目策划经验、相关职称证书等，提供相关证明材料。	0-5	3	1	4
8.2	技术	【主观分】根据拟投入本项目策划、制作服务团队配置合理性、人员相关项目工作经验等，提供相关证明材料。	0-5	3	1	4
9	技术	【主观分】应急方案、安全保障（包括但不限于应急管理组织机构及保障活动参与人员人身与财物安全的措施等），其中应急方案（5分），安全保障措施（5分）。	0-10	8	7	8.5
10.1	技术	【主观分】提供的合理化建议和改进措施的合理性、可行性。	0-5	3	2	3
10.2	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	3	2.5	3

合计	0-90	68.5	55	73.5
----	------	------	----	------

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年杭州第四届纤维艺术三年展搭建项目（QSZB-Z(F)-C22325(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英凡文化艺术有限公司	杭州福麦装饰工程有限公司	上海京禧会展有限公司
1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1	0	1
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分（投标文件中提供扫描件，不提供不得分）。	0-2	0	0	2
3	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；负偏离10项及以上的投标无效。	0-9	9	9	9
4.1	技术	【主观分】根据采购人项目类型针对性服务方案是否专业、切实可行、高效务实，其中服务项目和标准（5分），工作方法（5分），现场组织安排等（5分）。	0-15	12	12	14
4.2	技术	【主观分】组织机构设置是否科学健全、责任是否明确、是否运行是否合理。	0-5	3	3	4
4.3	技术	【主观分】物料制作方案的合理性、可行性	0-5	3	3	4
4.4	技术	【主观分】物料落地方案和氛围营造的效果	0-5	3	3	4
4.5	技术	【主观分】项目进度计划及安排	0-5	4	4	4
5	技术	【主观分】根据针对本项目需求，拟定的场地搭建方案思路等。	0-5	4	4	4
6	技术	【主观分】各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，资料齐全。	0-5	3	3	4
7	技术	【主观分】原材料、半成品、外购件等材料的质量保证措施的阐述；主要材料选用的档次（提供主要材料品牌清单）、节能环保、技术指标等情况。	0-5	4	3	5
8.1	技术	【主观分】根据拟投入本项目项目负责人相关项目策划经验、相关职称证书等，提供相关证明材料。	0-5	4	3	5
8.2	技术	【主观分】根据拟投入本项目策划、制作服务团队配置合理性、人员相关项目工作经验等，提供相关证明材料。	0-5	4	3	5
9	技术	【主观分】应急方案、安全保障（包括但不限于应急管理组织机构及保障活动参与人员人身与财物安全的措施等），其中应急方案（5分），安全保障措施（5分）。	0-10	8	7	9
10.1	技术	【主观分】提供的合理化建议和改进措施的合理性、可行性。	0-5	4	3	4
10.2	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	2	2	3

合计	0-90	68	62	81
----	------	----	----	----

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年杭州第四届纤维艺术三年展搭建项目（QSZB-Z(F)-C22325(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英凡文化艺术有限公司	杭州福麦装饰工程有限公司	上海京禧会展有限公司
1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1	0	1
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分（投标文件中提供扫描件，不提供不得分）。	0-2	0	0	2
3	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；负偏离10项及以上的投标无效。	0-9	9	9	9
4.1	技术	【主观分】根据采购人项目类型针对性服务方案是否专业、切实可行、高效务实，其中服务项目和标准（5分），工作方法（5分），现场组织安排等（5分）。	0-15	3.5	3	4
4.2	技术	【主观分】组织机构设置是否科学健全、责任是否明确、是否运行是否合理。	0-5	3.5	3	4
4.3	技术	【主观分】物料制作方案的合理性、可行性	0-5	3.5	3	4.5
4.4	技术	【主观分】物料落地方案和氛围营造的效果	0-5	4	3	4.5
4.5	技术	【主观分】项目进度计划及安排	0-5	4	3	4.5
5	技术	【主观分】根据针对本项目需求，拟定的场地搭建方案思路等。	0-5	3.5	3	4
6	技术	【主观分】各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，资料齐全。	0-5	4	3.5	4
7	技术	【主观分】原材料、半成品、外购件等材料的质量保证措施的阐述；主要材料选用的档次（提供主要材料品牌清单）、节能环保、技术指标等情况。	0-5	4	3	4
8.1	技术	【主观分】根据拟投入本项目项目负责人相关项目策划经验、相关职称证书等，提供相关证明材料。	0-5	3.5	3	4
8.2	技术	【主观分】根据拟投入本项目策划、制作服务团队配置合理性、人员相关项目工作经验等，提供相关证明材料。	0-5	4	3.5	4.5
9	技术	【主观分】应急方案、安全保障（包括但不限于应急管理组织机构及保障活动参与人员人身与财物安全的措施等），其中应急方案（5分），安全保障措施（5分）。	0-10	8	6	9
10.1	技术	【主观分】提供的合理化建议和改进措施的合理性、可行性。	0-5	4	3	4.5
10.2	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	3	3	3

合计	0-90	62.5	52	70.5
----	------	------	----	------

专家（签名）：