

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安滨海新区莘塍街道祥和路(莘塍浦至富周东路段) 道路工程监理（ZJCDRACG20240613）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中鼎工程监理有限公司	浙江林信工程项目管理有限公司	瑞安市天安建设监理有限公司	同舟国际工程有限公司	浙江贝安工程管理有限公司	浙江华夏建设项目管理有限公司
1	技术	类似项目业绩：磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个监理业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目重点难点的分析及相应监理措施：根据磋商供应商针对本监理项目重点难点的分析及相应监理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得9分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得6分； ③描述简单或存在缺漏的，得3分； ④未提供此项内容的不得分。	0-9	6.0	9.0	6.0	9.0	3.0	3.0
3	技术	监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施：针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程 监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0
4	技术	质量目标控制及手段方案：根据磋商供应商的质量目标控制及手段方案，包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线、标高等复核，功能检测，旁站和质量事故处理手段等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>进度目标控制及手段方案：根据磋商供应商的进度目标控制及手段方案，包括定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
6	技术	<p>投资目标控制及手段方案：根据磋商供应商的投资目标控制及手段方案，包括设计变更、索赔、工程量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	12.0	8.0	12.0	4.0	4.0
7	技术	<p>合同管理方案：合同管理方案，包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分； ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0
8	技术	<p>配合协调管理的措施：根据磋商供应商对各专业工程配合协调管理的措施：包括对各专业、工种协调配合等采取的措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
9	技术	<p>合理化建议：根据投标人针对本项目所提供的合理化建议情况进行打分：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分； ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	10.0	7.0	7.0
合计			0-90	61.0	71.0	57.0	71.0	50.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安滨海新区莘塍街道祥和路(莘塍浦至富周东路段)道路工程监理（ZJC DRACG20240613）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州源溪工程 监理咨询有限公司	温州辰衍工程 管理有限公司	温州中杰工程 项目管理有限公司	浙江中奇工程 项目管理有限公司	浙江建昊项目 管理有限公司
1	技术	类似项目业绩：磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个监理业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可。）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目重点难点的分析及相应监理措施：根据磋商供应商针对本监理项目重点难点的分析及相应监理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得9分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得6分； ③描述简单或存在缺漏的，得3分； ④未提供此项内容的不得分。	0-9	3.0	3.0	9.0	9.0	6.0
3	技术	监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施：针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	4.0	8.0	8.0	12.0	4.0
4	技术	质量目标控制及手段方案：根据磋商供应商的质量目标控制及手段方案，包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线、标高等复核，功能检测，旁站和质量事故处理手段等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0
5	技术	进度目标控制及手段方案：根据磋商供应商的进度目标控制及手段方案，包括定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投资目标控制及手段方案：根据磋商供应商的投资目标控制及手段方案，包括设计变更、索赔、工程计量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：                      ①描述全面、合理，针对性强的，得12分；                      ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分；                      ③描述简单或存在缺漏的，得4分；                      ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
7	技术	<p>合同管理方案：合同管理方案，包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：                      ①描述全面、合理，针对性强的，得10分；                      ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分；                      ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分；                      ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
8	技术	<p>配合协调管理的措施：根据磋商供应商对各专业工程配合协调管理的措施：包括对各专业、工种协调配合等采取的措施：                      ①描述全面、合理，针对性强的，得12分；                      ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分；                      ③描述简单或存在缺漏的，得4分；                      ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
9	技术	<p>合理化建议：根据投标人针对本项目所提供的合理化建议情况进行打分：                      ①描述全面、合理，针对性强的，得10分；                      ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分；                      ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分；                      ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	3.5	7.0	7.0	3.5
合计			0-90	42.0	41.5	64.0	68.0	37.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安滨海新区莘塍街道祥和路(莘塍浦至富周东路段)道路工程监理（ZJCDRACG20240613）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中鼎工程监理有限公司	浙江林信工程项目管理有限公司	瑞安市天安建设监理有限公司	同舟国际工程管理有限公司	浙江贝安工程管理有限公司	浙江华夏建设项目管理有限公司
1	技术	类似项目业绩：磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个监理业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目重点难点的分析及相应监理措施：根据磋商供应商针对本监理项目重点难点的分析及相应监理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得9分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得6分； ③描述简单或存在缺漏的，得3分； ④未提供此项内容的不得分。	0-9	9.0	6.0	9.0	6.0	6.0	9.0
3	技术	监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施：针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程 监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	12.0	8.0	12.0	4.0	12.0	12.0
4	技术	质量目标控制及手段方案：根据磋商供应商的质量目标控制及手段方案，包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线、标高等复核，功能检测，旁站和质量事故处理手段等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	12.0	8.0	8.0	4.0	12.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>进度目标控制及手段方案：根据磋商供应商的进度目标控制及手段方案，包括定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
6	技术	<p>投资目标控制及手段方案：根据磋商供应商的投资目标控制及手段方案，包括设计变更、索赔、工程量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	<p>合同管理方案：合同管理方案，包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分； ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	10.0	10.0	10.0
8	技术	<p>配合协调管理的措施：根据磋商供应商对各专业工程配合协调管理的措施：包括对各专业、工种协调配合等采取的措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
9	技术	<p>合理化建议：根据投标人针对本项目所提供的合理化建议情况进行打分：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分； ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	3.5	7.0	7.0	7.0	10.0
合计			0-90	72.0	65.5	72.0	60.0	64.0	78.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安滨海新区莘塍街道祥和路(莘塍浦至富周东路段)道路工程监理（ZJC DRACG20240613）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州源溪工程 监理咨询有限公司	温州辰衍工程 管理有限公司	温州中杰工程 项目管理有限公司	浙江中奇工程 项目管理有限公司	浙江建昊项目 管理有限公司
1	技术	类似项目业绩：磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个监理业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可。）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目重点难点的分析及相应监理措施：根据磋商供应商针对本监理项目重点难点的分析及相应监理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得9分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得6分； ③描述简单或存在缺漏的，得3分； ④未提供此项内容的不得分。	0-9	6.0	9.0	9.0	9.0	6.0
3	技术	监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施：针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	12.0	8.0	8.0
4	技术	质量目标控制及手段方案：根据磋商供应商的质量目标控制及手段方案，包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线、标高等复核，功能检测，旁站和质量事故处理手段等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	4.0	4.0	8.0	12.0	8.0
5	技术	进度目标控制及手段方案：根据磋商供应商的进度目标控制及手段方案，包括定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	12.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投资目标控制及手段方案：根据磋商供应商的投资目标控制及手段方案，包括设计变更、索赔、工程计量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得4分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	12.0
7	技术	<p>合同管理方案：合同管理方案，包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得3.5分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	8.0	7.0	10.0	7.0	7.0
8	技术	<p>配合协调管理的措施：根据磋商供应商对各专业工程配合协调管理的措施：包括对各专业、工种协调配合等采取的措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得4分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
9	技术	<p>合理化建议：根据投标人针对本项目所提供的合理化建议情况进行打分：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得3.5分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	3.5	7.0	10.0	3.5
合计			0-90	58.0	55.5	75.0	71.0	61.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安滨海新区莘塍街道祥和路(莘塍浦至富周东路段)道路工程监理（ZJCDRACG20240613）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中鼎工程监理有限公司	浙江林信工程项目管理有限公司	瑞安市天安建设监理有限公司	同舟国际工程管理有限公司	浙江贝安工程管理有限公司	浙江华夏建设项目管理有限公司
1	技术	类似项目业绩：磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个监理业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目重点难点的分析及相应监理措施：根据磋商供应商针对本监理项目重点难点的分析及相应监理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得9分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得6分； ③描述简单或存在缺漏的，得3分； ④未提供此项内容的不得分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	9.0
3	技术	监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施：针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程 监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	质量目标控制及手段方案：根据磋商供应商的质量目标控制及手段方案，包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线、标高等复核，功能检测，旁站和质量事故处理手段等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>进度目标控制及手段方案：根据磋商供应商的进度目标控制及手段方案，包括定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
6	技术	<p>投资目标控制及手段方案：根据磋商供应商的投资目标控制及手段方案，包括设计变更、索赔、工程量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	<p>合同管理方案：合同管理方案，包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分； ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
8	技术	<p>配合协调管理的措施：根据磋商供应商对各专业工程配合协调管理的措施：包括对各专业、工种协调配合等采取的措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0
9	技术	<p>合理化建议：根据投标人针对本项目所提供的合理化建议情况进行打分：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分； ③描述简单或存在缺漏的，得3.5分； ④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	10.0	7.0	7.0
合计			0-90	64.0	60.0	64.0	67.0	53.0	64.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安滨海新区莘塍街道祥和路(莘塍浦至富周东路段)道路工程监理（ZJC DRACG20240613）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州源溪工程 监理咨询有限公司	温州辰衍工程 管理有限公司	温州中杰工程 项目管理有限公司	浙江中奇工程 项目管理有限公司	浙江建昊项目 管理有限公司
1	技术	类似项目业绩：磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个监理业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可。）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目重点难点的分析及相应监理措施：根据磋商供应商针对本监理项目重点难点的分析及相应监理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得9分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得6分； ③描述简单或存在缺漏的，得3分； ④未提供此项内容的不得分。	0-9	6.0	9.0	9.0	6.0	6.0
3	技术	监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施：针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程监理的监理措施和安全管理、文明施工管理措施： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	4.0	4.0
4	技术	质量目标控制及手段方案：根据磋商供应商的质量目标控制及手段方案，包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线、标高等复核，功能检测，旁站和质量事故处理手段等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
5	技术	进度目标控制及手段方案：根据磋商供应商的进度目标控制及手段方案，包括定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等： ①描述全面、合理，针对性强的，得12分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分； ③描述简单或存在缺漏的，得4分； ④未提供此项内容的不得分。	0-12	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投资目标控制及手段方案：根据磋商供应商的投资目标控制及手段方案，包括设计变更、索赔、工程计量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得4分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	<p>合同管理方案：合同管理方案，包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得3.5分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
8	技术	<p>配合协调管理的措施：根据磋商供应商对各专业工程配合协调管理的措施：包括对各专业、工种协调配合等采取的措施：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得12分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得8分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得4分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
9	技术	<p>合理化建议：根据投标人针对本项目所提供的合理化建议情况进行打分：</p> <p>①描述全面、合理，针对性强的，得10分；</p> <p>②描述基本全面、合理，针对性一般的，得7分；</p> <p>③描述简单或存在缺漏的，得3.5分；</p> <p>④未提供此项内容的不得分。</p>	0-10	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-90	61.0	63.0	60.0	57.0	57.0

专家（签名）：