

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：何家乡庭院经济1+1项目（二次）（TYZX-GK-202504（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市衢江区怀宇机械设备经营部	衢州市高匠建设有限公司	衢州正大建设有限公司	浙江常山鸿逸建设有限公司	合肥丹铭信息科技有限公司	浙江良山建设有限公司	衢州商贸有限公司	浙江年顺建设有限公司	浙江途顺交通建设有限公司
1	商务	投标人具有2022年01月01日起（以合同签订时间为准）承担过苗木类供货或苗木类种植项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标时提供合同原件扫描件，否则不得分	0-3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0
2.1	技术	针对投标人拟实施的供货源与采购计划从以下几个方面进行评分： ①供货源选择与评估0-2分； ②采购计划与流程0-2分； ③选苗方案0-2分。	0-6	3.5	2.0	5.0	5.0	2.5	3.5	3.0	2.0	4.5
2.2	技术	针对投标人拟实施的苗木起挖方案从以下几个方面进行评分： ①起挖前的准备工作0-2分； ②土球的确定0-2分； ③起挖工序及流程0-2分。	0-6	3.5	2.5	4.5	4.5	3.0	3.5	3.0	2.5	4.5
2.3	技术	针对苗木的包装、运输与配送方案从以下几个方面进行评分： ①包装、装车方案0-2分； ②运输方案（包括运输方式、运输工具及运输路线等）0-2分； ③运输过程中的苗木保护措施0-2分； ④苗木下车、包装物拆除及处置方案0-2分。	0-8	5.0	3.5	5.5	5.5	4.0	5.0	4.5	3.2	5.5
2.4	技术	投标人针对本项目苗木的存活保障措施0-3分。	0-3	2.0	1.5	2.0	2.0	1.8	2.1	2.0	1.5	2.0
3	技术	针对苗木的质量控制与检验流程从以下几个方面进行评分： ①质量控制措施与实施（包括选苗、苗木出圃、起苗、包装、运输、装卸车等全环节）0-3分； ②苗木质量检验标准0-2分； ③检验流程与验收标准0-2分。	0-7	4.5	3.0	5.5	5.0	3.5	4.5	4.0	3.0	5.5
4.1	技术	投标人针对本项目的特点，制定的安全文明施工等措施方案从以下几个方面进行评分： ①苗木出圃安全措施0-2分； ②装卸运输安全措施0-2分； ③种植安全措施0-2分。	0-6	3.5	2.5	4.5	4.5	3.0	3.5	3.0	2.2	4.5
4.2	技术	投标人针对本项目实施过程中的环境保护保障措施0-3分。	0-3	2.0	1.2	2.0	2.3	1.3	2.0	2.0	1.2	2.0
5	技术	根据针对本项目的总体进度计划（0-2分）、交付验收进度安排（0-2分）、进度监控与调整机制（0-2分），由评委进行打分。	0-6	3.5	2.0	4.0	4.5	3.0	3.5	3.2	2.0	4.5
6	技术	针对本项目的培训内容（0-1分）、培训方式（0-1分）、培训师资力量（0-1分）、培训时间安排（0-1分），由评委进行打分。	0-4	2.5	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.3	2.0	3.0
7	技术	针对本项目的应急组织、应急资源保障（0-3分）、对于特殊天气或恶劣环境影响下，包括临时补植或突发状况下的应变能力及应急措施（0-3分），由评委进行打分。	0-6	3.5	2.5	4.0	4.0	3.0	3.5	3.2	2.5	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	针对本项目风险管理与应对措施从以下几个方面进行评分： ①潜在风险识别与评估0-2分； ②风险防范与应对策略0-2分； ③危机管理与恢复计划0-2分。	0-6	3.5	2.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.2	2.3	4.0
9	技术	根据投标人针对本项目的售后服务保障措施（包括但不限于初验时不合格苗木及终验死苗更换）0-3分，对苗木养护的技术方案0-3分，由评委进行打分。	0-6	2.0	1.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	1.5	4.0
合计			0-70	39.0	26.7	48.0	50.3	34.6	42.6	38.4	25.9	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：何家乡庭院经济1+1项目（二次）（TYZX-GK-202504（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市衢江区怀宇机械设备经营部	衢州市高匠建设有限公司	衢州正大建设有限公司	浙江常山鸿逸建设有限公司	合肥丹铭信息科技有限公司	浙江良山建设有限公司	衢州商脉贸易有限公司	浙江年顺建设有限公司	浙江途顺交通建设有限公司
1	商务	投标人具有2022年01月01日起（以合同签订时间为准）承担过苗木类供货或苗木类种植项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标时提供合同原件扫描件，否则不得分	0-3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0
2.1	技术	针对投标人拟实施的供货源与采购计划从以下几个方面进行评分： ①供货源选择与评估0-2分； ②采购计划与流程0-2分； ③选苗方案0-2分。	0-6	2.9	2.6	3.8	4.1	3.0	4.1	3.8	2.8	4.6
2.2	技术	针对投标人拟实施的苗木起挖方案从以下几个方面进行评分： ①起挖前的准备工作0-2分； ②土球的确定0-2分； ③起挖工序及流程0-2分。	0-6	2.8	2.8	4.0	3.5	3.1	4.0	2.8	2.8	4.5
2.3	技术	针对苗木的包装、运输与配送方案从以下几个方面进行评分： ①包装、装车方案0-2分； ②运输方案（包括运输方式、运输工具及运输路线等）0-2分； ③运输过程中的苗木保护措施0-2分； ④苗木下车、包装物拆除及处置方案0-2分。	0-8	3.8	3.2	5.8	4.2	4.2	5.1	4.2	3.5	6.5
2.4	技术	投标人针对本项目苗木的存活保障措施0-3分。	0-3	1.4	1.3	1.8	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	2.2
3	技术	针对苗木的质量控制与检验流程从以下几个方面进行评分： ①质量控制措施与实施（包括选苗、苗木出圃、起苗、包装、运输、装卸车等全环节）0-3分； ②苗木质量检验标准0-2分； ③检验流程与验收标准0-2分。	0-7	3.0	3.2	4.3	4.2	3.8	4.8	3.6	3.2	5.1
4.1	技术	投标人针对本项目的特点，制定的安全文明施工等措施方案从以下几个方面进行评分： ①苗木出圃安全措施0-2分； ②装卸运输安全措施0-2分； ③种植安全措施0-2分。	0-6	2.7	2.9	4.5	3.6	3.2	3.8	3.2	3.1	4.8
4.2	技术	投标人针对本项目实施过程中的环境保护保证措施0-3分。	0-3	1.5	1.5	1.9	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	2.1
5	技术	根据针对本项目的总体进度计划（0-2分）、交付验收进度安排（0-2分）、进度监控与调整机制（0-2分），由评委进行打分。	0-6	2.8	3.0	4.2	4.1	3.2	4.5	2.8	3.2	5.1
6	技术	针对本项目的培训内容（0-1分）、培训方式（0-1分）、培训师资力量（0-1分）、培训时间安排（0-1分），由评委进行打分。	0-4	1.8	1.9	2.1	2.6	2.1	2.5	2.1	1.9	2.9
7	技术	针对本项目的应急组织、应急资源保障（0-3分）、对于特殊天气或恶劣环境影响下，包括临时补植或突发状况下的应变能力及应急措施（0-3分），由评委进行打分。	0-6	2.6	3.2	4.3	4.3	3.2	4.2	3.1	1.3	5.1

技术商务资信评分明细表

8	技术	针对本项目风险管理与应对措施从以下几个方面进行评分： ①潜在风险识别与评估0-2分； ②风险防范与应对策略0-2分； ③危机管理与恢复计划0-2分。	0-6	2.4	2.6	4.4	3.8	3.1	4.0	2.9	3.0	4.9
9	技术	根据投标人针对本项目的售后服务保障措施（包括但不限于初验时不合格苗木及终验死苗更换）0-3分，对苗木养护的技术方案0-3分，由评委进行打分。	0-6	2.5	2.6	4.3	3.9	3.2	4.1	3.0	2.9	5.1
合计			0-70	30.2	30.8	45.4	44.2	35.7	46.7	36.4	30.3	55.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：何家乡庭院经济1+1项目（二次）（TYZX-GK-202504（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市衢江区怀宇机械设备经营部	衢州市高匠建设有限公司	衢州正大建设有限公司	浙江常山鸿逸建设有限公司	合肥丹铭信息科技有限公司	浙江良山建设有限公司	衢州商脉贸易有限公司	浙江年顺建设有限公司	浙江途顺建设有限公司
1	商务	投标人具有2022年01月01日起（以合同签订时间为准）承担过苗木类供货或苗木类种植项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标时提供合同原件扫描件，否则不得分	0-3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0
2.1	技术	针对投标人拟实施的供货源与采购计划从以下几个方面进行评分： ①供货源选择与评估0-2分； ②采购计划与流程0-2分； ③选苗方案0-2分。	0-6	4.5	4.2	4.5	3.0	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0
2.2	技术	针对投标人拟实施的苗木起挖方案从以下几个方面进行评分： ①起挖前的准备工作0-2分； ②土球的确定0-2分； ③起挖工序及流程0-2分。	0-6	4.0	4.0	4.5	2.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.5
2.3	技术	针对苗木的包装、运输与配送方案从以下几个方面进行评分： ①包装、装车方案0-2分； ②运输方案（包括运输方式、运输工具及运输路线等）0-2分； ③运输过程中的苗木保护措施0-2分； ④苗木下车、包装物拆除及处置方案0-2分。	0-8	5.0	4.0	5.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.5	6.0
2.4	技术	投标人针对本项目苗木的存活保障措施0-3分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0
3	技术	针对苗木的质量控制与检验流程从以下几个方面进行评分： ①质量控制措施与实施（包括选苗、苗木出圃、起苗、包装、运输、装卸车等全环节）0-3分； ②苗木质量检验标准0-2分； ③检验流程与验收标准0-2分。	0-7	4.0	3.5	3.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
4.1	技术	投标人针对本项目的特点，制定的安全文明施工等措施方案从以下几个方面进行评分： ①苗木出圃安全措施0-2分； ②装卸运输安全措施0-2分； ③种植安全措施0-2分。	0-6	3.5	4.0	3.5	4.0	3.5	3.5	3.0	3.5	4.5
4.2	技术	投标人针对本项目实施过程中的环境保护保证措施0-3分。	0-3	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	2.0
5	技术	根据针对本项目的总体进度计划（0-2分）、交付验收进度安排（0-2分）、进度监控与调整机制（0-2分），由评委进行打分。	0-6	3.5	2.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	4.5
6	技术	针对本项目的培训内容（0-1分）、培训方式（0-1分）、培训师资力量（0-1分）、培训时间安排（0-1分），由评委进行打分。	0-4	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0
7	技术	针对本项目的应急组织、应急资源保障（0-3分）、对于特殊天气或恶劣环境影响下，包括临时补植或突发状况下的应变能力及应急措施（0-3分），由评委进行打分。	0-6	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	针对本项目风险管理与应对措施从以下几个方面进行评分： ①潜在风险识别与评估0-2分； ②风险防范与应对策略0-2分； ③危机管理与恢复计划0-2分。	0-6	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	4.5
9	技术	根据投标人针对本项目的售后服务保障措施（包括但不限于初验时不合格苗木及终验死苗更换）0-3分，对苗木养护的技术方案0-3分，由评委进行打分。	0-6	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	4.0	3.0	4.5
合计			0-70	40.0	38.7	39.5	40.5	39.5	41.5	41.0	37.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：何家乡庭院经济1+1项目（二次）（TYZX-GK-202504（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市衢江区怀宇机械设备经营部	衢州市高匠建设有限公司	衢州正大建设有限公司	浙江常山鸿逸建设有限公司	合肥丹铭信息科技有限公司	浙江良山建设有限公司	衢州商脉贸易有限公司	浙江年顺建设有限公司	浙江途顺建设有限公司
1	商务	投标人具有2022年01月01日起（以合同签订时间为准）承担过苗木类供货或苗木类种植项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标时提供合同原件扫描件，否则不得分	0-3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0
2.1	技术	针对投标人拟实施的供货源与采购计划从以下几个方面进行评分： ①供货源选择与评估0-2分； ②采购计划与流程0-2分； ③选苗方案0-2分。	0-6	4.0	3.5	3.7	5.0	3.6	4.0	3.6	3.5	4.0
2.2	技术	针对投标人拟实施的苗木起挖方案从以下几个方面进行评分： ①起挖前的准备工作0-2分； ②土球的确定0-2分； ③起挖工序及流程0-2分。	0-6	4.0	3.5	4.1	5.2	3.8	4.2	3.9	3.0	4.1
2.3	技术	针对苗木的包装、运输与配送方案从以下几个方面进行评分： ①包装、装车方案0-2分； ②运输方案（包括运输方式、运输工具及运输路线等）0-2分； ③运输过程中的苗木保护措施0-2分； ④苗木下车、包装物拆除及处置方案0-2分。	0-8	6.0	5.1	6.3	7.0	5.5	5.8	5.0	4.8	6.0
2.4	技术	投标人针对本项目苗木的存活保障措施0-3分。	0-3	1.8	1.5	1.5	2.5	1.6	1.8	1.6	1.5	1.6
3	技术	针对苗木的质量控制与检验流程从以下几个方面进行评分： ①质量控制措施与实施（包括选苗、苗木出圃、起苗、包装、运输、装卸车等全环节）0-3分； ②苗木质量检验标准0-2分； ③检验流程与验收标准0-2分。	0-7	4.5	4.2	4.8	6.2	4.3	4.5	4.2	3.5	4.8
4.1	技术	投标人针对本项目的特点，制定的安全文明施工等措施方案从以下几个方面进行评分： ①苗木出圃安全措施0-2分； ②装卸运输安全措施0-2分； ③种植安全措施0-2分。	0-6	4.2	4.0	4.5	5.0	3.8	4.2	3.5	3.0	4.0
4.2	技术	投标人针对本项目实施过程中的环境保护保证措施0-3分。	0-3	1.6	1.5	1.5	2.3	1.7	1.8	2.3	1.6	1.8
5	技术	根据针对本项目的总体进度计划（0-2分）、交付验收进度安排（0-2分）、进度监控与调整机制（0-2分），由评委进行打分。	0-6	3.8	3.5	3.6	5.1	4.0	4.2	4.1	3.6	4.5
6	技术	针对本项目的培训内容（0-1分）、培训方式（0-1分）、培训师资力量（0-1分）、培训时间安排（0-1分），由评委进行打分。	0-4	2.8	2.5	2.6	3.2	2.4	2.8	2.6	2.3	3.0
7	技术	针对本项目的应急组织、应急资源保障（0-3分）、对于特殊天气或恶劣环境影响下，包括临时补植或突发状况下的应变能力及应急措施（0-3分），由评委进行打分。	0-6	4.0	3.0	3.2	5.0	3.8	4.5	4.2	3.5	4.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	针对本项目风险管理与应对措施从以下几个方面进行评分： ①潜在风险识别与评估0-2分； ②风险防范与应对策略0-2分； ③危机管理与恢复计划0-2分。	0-6	3.8	3.5	3.9	5.0	3.8	4.2	4.1	3.5	4.3
9	技术	根据投标人针对本项目的售后服务保障措施（包括但不限于初验时不合格苗木及终验死苗更换）0-3分，对苗木养护的技术方案0-3分，由评委进行打分。	0-6	3.0	3.0	3.5	5.0	3.0	3.5	3.8	3.5	4.5
合计			0-70	43.5	38.8	43.2	58.5	41.3	47.5	44.9	37.3	50.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：何家乡庭院经济1+1项目（二次）（TYZX-GK-202504（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市衢江区怀宇机械设备经营部	衢州市高匠建设有限公司	衢州正大建设有限公司	浙江常山鸿逸建设有限公司	合肥丹铭信息科技有限公司	浙江良山建设有限公司	衢州商脉贸易有限公司	浙江年顺建设有限公司	浙江途顺交通建设有限公司
1	商务	投标人具有2022年01月01日起（以合同签订时间为准）承担过苗木类供货或苗木类种植项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标时提供合同原件扫描件，否则不得分	0-3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0
2.1	技术	针对投标人拟实施的供货源与采购计划从以下几个方面进行评分： ①供货源选择与评估0-2分； ②采购计划与流程0-2分； ③选苗方案0-2分。	0-6	2.6	3.0	5.2	4.0	3.5	3.0	4.0	4.72	5.6
2.2	技术	针对投标人拟实施的苗木起挖方案从以下几个方面进行评分： ①起挖前的准备工作0-2分； ②土球的确定0-2分； ③起挖工序及流程0-2分。	0-6	2.8	4.0	3.0	2.0	3.0	2.8	3.0	4.0	5.8
2.3	技术	针对苗木的包装、运输与配送方案从以下几个方面进行评分： ①包装、装车方案0-2分； ②运输方案（包括运输方式、运输工具及运输路线等）0-2分； ③运输过程中的苗木保护措施0-2分； ④苗木下车、包装物拆除及处置方案0-2分。	0-8	4.8	5.1	4.1	3.0	6.0	5.11	6.0	4.0	7.8
2.4	技术	投标人针对本项目苗木的存活保障措施0-3分。	0-3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.3	2.0	2.0	2.0	2.8
3	技术	针对苗木的质量控制与检验流程从以下几个方面进行评分： ①质量控制措施与实施（包括选苗、苗木出圃、起苗、包装、运输、装卸车等全环节）0-3分； ②苗木质量检验标准0-2分； ③检验流程与验收标准0-2分。	0-7	3.1	3.0	3.1	5.0	4.22	4.0	4.0	6.0	6.8
4.1	技术	投标人针对本项目的特点，制定的安全文明施工等措施方案从以下几个方面进行评分： ①苗木出圃安全措施0-2分； ②装卸运输安全措施0-2分； ③种植安全措施0-2分。	0-6	3.0	5.0	5.1	3.0	4.0	3.11	4.0	4.0	5.9
4.2	技术	投标人针对本项目实施过程中的环境保护保证措施0-3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.8
5	技术	根据针对本项目的总体进度计划（0-2分）、交付验收进度安排（0-2分）、进度监控与调整机制（0-2分），由评委进行打分。	0-6	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.12	4.0	4.2	5.9
6	技术	针对本项目的培训内容（0-1分）、培训方式（0-1分）、培训师资力量（0-1分）、培训时间安排（0-1分），由评委进行打分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.9
7	技术	针对本项目的应急组织、应急资源保障（0-3分）、对于特殊天气或恶劣环境影响下，包括临时补植或突发状况下的应变能力及应急措施（0-3分），由评委进行打分。	0-6	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.1	5.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	针对本项目风险管理与应对措施从以下几个方面进行评分： ①潜在风险识别与评估0-2分； ②风险防范与应对策略0-2分； ③危机管理与恢复计划0-2分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	4.0	3.6	5.8
9	技术	根据投标人针对本项目的售后服务保障措施（包括但不限于初验时不合格苗木及终验死苗更换）0-3分，对苗木养护的技术方案0-3分，由评委进行打分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	3.1	5.9
合计			0-70	38.5	44.2	45.5	43.0	45.02	41.14	47.0	44.72	67.5

专家（签名）：