

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽市政工程有限公司	上海立信生态环境工程有限公司	明环境（浙江）有限公司	江西杰政工程技术有限公司	山环环保有限公司	浙江潮程科技股份有限公司	山东元球信息技术有限公司	广东银智技术有限公司	湖大科有限公司	南麓技有限公司	保定地下线探测工程有限公司
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	9	11	11	11	11	11	13	13	13	13	11

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	10	14	10	10	14	14	14	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	13	13	10	13	13	10	13	10	10
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	5	3	5	3	3	3
合计			0-80	63	74	74	67	72	74	77	76	73	64

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	核业东六工勘察院	工华二七工程院	浙科勘测设计有限公司	江特勘测设计有限公司	张港税华工有限公司	家保区瑞程有限公司	浙江迈环境科技有限公司	杭市政工程集团有限公司	上海市工集有限公司	上海帆环境科技股份有限公司	广东省地物工勘察院	江荣环境建设有限公司	苏通环境建设有限公司	城环技集团有限公司	排环技集团有限公司
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	7	
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。 项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	13	13	13	13	13	13	11	11	9	13	13	9	13	9	

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	14	14	14	10	10	10	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	13	10	13	13	13	10	10	7
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	3	3	5	3	5	3	3	5
合计			0-80	59	74	73	80	70	72	57	73	61

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽市政工程有限公司	上海立信生态环境工程有限公司	城环（浙江）有限公司	西杰市政工程	山环有限公司	浙江潮程科技股份有限公司	山东元地理信息技术有限公司	广东浩能技术有限公司	湖大科有限公司	南麓技有限公司	保定地下线测程有限公司
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	10	14	10	10	14	14	14	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	13	13	13	13	13	10	13	10	10
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	5	3	5	3	3	5	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	3	3	3	3	5	3	5	3	3
合计			0-80	63	72	74	72	70	76	73	76	71	64

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	核业东六工勘察院	工华二七工程察院	浙科勘测设计有限公司	江特勘测设计有限公司	张港税华工有限公司	家保区瑞程有限公司	浙江迈环境科技有限公司	杭市政工程集团有限公司	上海市工集有限公司	上海帆环境科技股份有限公司	广东省质探程院	东地物工勘察院	江荣环境建设有限公司	苏通环境建设有限公司	城环技集团有限公司	排环技集团有限公司	
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	7			
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。 项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	13	11	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	9			

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	14	14	14	14	10	10	10	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	10	10	13	10	13	10	10	7
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	5	3	5	3	3	5	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	3	3	3	3	5	3	3	5
合计			0-80	59	71	73	76	71	72	61	69	61

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽宝市工程有公	上海立信生态环境工程有公	城环（浙）江有公	江西杰市政程有公	山环有公	浙江潮程股份有公	山东元地理信息有公	广东银智技术有公	湖大科有公	南麓技有公	保定地下线测程有公
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	9	11	13	11	11	11	13	13	13	13	11

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	10	14	10	10	14	14	14	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	13	13	10	13	13	13	13	10	10
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	5	3	5	3	3	3
合计			0-80	63	74	76	67	72	74	80	76	73	64

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	核业东六工勘察院	工华二七工程察院	浙科勘测设计有限公司	江特勘测设计有限公司	张港税华工有限公司	家保区瑞程有限公司	浙江迈环境科技有限公司	杭市政程集团有限公司	上海市工集有限公司	上海帆环境科技股份有限公司	广东省质探程院	东地物工勘察院	江荣环境建设有限公司	苏通环境建设有限公司	城环技集团有限公司	排环技集团有限公司
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	7		
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。 项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	13	11	13	13	13	13	11	11	11	9	13	13	9	9	9	9

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得 14.0 分，技术方案较合理，针对性不强的，得 10.0 分，技术方案不合理的得 6.0 分。	0-14	10	14	14	14	10	10	10	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得 13.0 分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得 10.0 分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得 7.0 分。	0-13	10	10	10	13	13	13	10	10	10
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得 5.0 分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得 3.0 ；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得 1.0 分。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得 5.0 分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得 3.0 分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得 1.0 分。	0-5	3	3	3	5	3	5	3	3	5
合计			0-80	59	69	73	80	70	72	57	73	64

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽顺政工程有限公司	上海立信生态环境工程有限公司	城环（浙江）有限公司	西杰市政工程有限公司	山环有限公司	浙江潮程科技股份有限公司	山东元地理信息技术有限公司	广东银智技术有限公司	湖大科有限公司	南麓技有限公司	保定地下线测程有限公司
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	9	11	11	11	11	11	13	13	13	13	11

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	10	14	10	10	14	14	14	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	13	13	10	13	13	10	13	10	10
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	5	3	5	3	3	1
合计			0-80	63	74	74	67	72	74	77	76	73	62

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	核业东六工勘察院	工华二七工程院	浙科勘测设计有限公司	江特勘测设计有限公司	张港税华工有限公司	家保区瑞程有限公司	浙江环境科技有限公司	杭市政工程集团有限公司	上海市工集有限公司	上海环境科技股份有限公司	广东省地物工勘察院	江荣环境建设有限公司	苏通环境建设有限公司	城环技集团有限公司	排环技集团有限公司
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	7	
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。 项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	13	11	13	13	13	13	11	11	11	11	9	13	13	9	9

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得 14.0 分，技术方案较合理，针对性不强的，得 10.0 分，技术方案不合理的得 6.0 分。	0-14	10	14	14	14	10	10	14	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得 13.0 分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得 10.0 分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得 7.0 分。	0-13	10	10	10	13	13	13	7	10	7
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得 5.0 分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得 3.0 ；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得 1.0 分。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得 5.0 分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得 3.0 分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得 1.0 分。	0-5	3	3	3	5	3	5	3	3	5
合计			0-80	59	69	73	80	70	72	58	73	61

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽宝市工程有公	上海立信生态环境工程有公	城环（浙）江有公	西杰市政程有公	山环有公	浙江潮程股份有公	山东元地理信息技有公	广东浩能智技有公	湖大科有公	南麓技有公	保定地下线测程有公
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	9	11	11	11	11	11	13	13	13	13	11

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。	0-14	10	10	14	10	10	14	14	14	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。	0-13	10	13	13	10	13	13	10	13	10	10
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。	0-5	3	5	3	3	5	3	5	3	3	3
合计			0-80	63	74	74	67	72	74	77	76	73	64

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（椒财采确临[2023]55号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	核业东六工勘察院	工华二七工程院	浙科勘设计有限公司	江特勘测设计有限公司	张港税华工有限公司	家保区瑞程有限公司	浙江迈环境科技有限公司	杭市政工程集团有限公司	上海市工集有限公司	上海帆环境科技股份有限公司	广东省质探程院	东地物工勘察院	江荣环境建设有限公司	苏通环境建设有限公司	城环技集团有限公司	排环技集团有限公司		
1	商务资信	投标人业绩：投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过排查费用不低于100万元的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：业绩规模认定标准：以合同载明的为准；若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	商务资信	项目组人员：1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。	0-10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	7				
3	商务资信	拟投入本项目的设备：1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分）	0-15	15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	商务资信	认证体系：投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	项目理解：投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。 项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。	0-13	13	11	13	13	13	13	11	11	11	11	9	13	13	9				

6	商务 资信	技术方案：调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得 14.0 分，技术方案较合理，针对性不强的，得 10.0 分，技术方案不合理的得 6.0 分。	0-14	10	14	14	14	10	10	10	14	10
7	商务 资信	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得 13.0 分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得 10.0 分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得 7.0 分。	0-13	10	10	10	13	13	13	10	10	7
8	商务 资信	排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施：根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得 5.0 分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得 3.0 ；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得 1.0 分。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3
9	商务 资信	施工配合及后续服务承诺：根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得 5.0 分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得 3.0 分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得 1.0 分。	0-5	3	3	3	5	3	5	3	3	3
合计			0-80	59	69	73	80	70	72	57	73	59

专家（签名）：