

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市妇幼保健院产前诊断中心实验室装饰工程（ZJZM-2023-53）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溁实验室设备有限公司	浙江年代建设工程有限公司	浙江航洋建设有限公司	江苏库利实验室有限公司	上海筑净净化工程有限公司	江苏大橡木集团有限公司
1	商务	投标文件内容按招标文件要求完整提供、编制内容详实、设置评分索引表，内容查找方便的，得3分。存在未按要求完整提供、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣1分，扣完为止	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
2.1	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称证书的，得2分	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目负责人具有有效建筑企业安全生产管理B类及以上证书的，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3	商务	拟派项目负责人具有2020年1月1日以后具有相关医院工程管理业绩，每项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	项目管理班子（含项目负责人），配备技术负责人、质量员、材料员、安全员、资料员的基本分6分，每增加一人，加1分，最多加4分。注：拟投入的相关人员提供投标截止日前连续三个月参保证明材料以及与岗位相符的相关证书、证明复印件。（0-10）	0-10	7.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0
4	商务	施工总进度计划安排进行评审，计划详细，可操作性强等方面进行评审，（3-5分），各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，施工进度计划网络图，工程工期技术组织措施、科学合理（3-5分）。	0-10	8.0	8.2	8.1	8.4	8.2	8.1
5	商务	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划安排，进行评审；（2-4分）；材料数量、质量控制，时间安排等方面酌情打分。（0或2-4）	0-8	4.5	4.2	4.2	5.2	5.4	4.8
6	商务	投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得3分，没有不得分；注：投标文件中须附上认证证书复印件（0或3-9）	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
7	商务	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分：方案合理，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较合理，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（3-5分），方案不完整，操作性较差的（1-2分）	0-10	8.4	8.6	8.5	8.7	8.9	8.8
8	商务	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对医院日常运作的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。方案详细完整，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较详细完整，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（4-5分），方案不完整，操作性较差的（1-3分）	0-10	8.2	8.7	8.1	8.6	8.7	8.5

9	商务	供应商2020年1月1日以来承担过同类医院装修改造施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩合同或中标通知书业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，磋商响应文件中提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商CA签章，若合同或中标通知书中无法反应业务内容、技术特点的则提供业主证明资料（业主证明资料需加盖业主公章）	0-3	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	51.1	57.7	50.9	61.9	63.2	59.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市妇幼保健院产前诊断中心实验室装饰工程（ZJZM-2023-53）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	投标文件内容按招标文件要求完整提供、编制内容详实、设置评分索引表，内容查找方便的，得3分。存在未按要求完整提供、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣1分，扣完为止	0-3	2.0
2.1	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称证书的，得2分	0-2	2.0
2.2	商务	拟派项目负责人具有有效建筑企业安全生产管理B类及以上证书的，得2分；	0-2	2.0
2.3	商务	拟派项目负责人具有2020年1月1日以后具有相关医院工程管理业绩，每项得1分，最多得3分。	0-3	0.0
3	商务	项目管理班子（含项目负责人），配备技术负责人、质量员、材料员、安全员、资料员的基本分6分，每增加一人，加1分，最多加4分。注：拟投入的相关人员提供投标截止日前连续三个月参保证明材料以及与岗位相符的相关证书、证明复印件。（0-10）	0-10	10.0
4	商务	施工总进度计划安排进行评审，计划详细，可操作性强等方面进行评审，（3-5分），各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，施工进度计划网络图，工程工期技术组织措施、科学合理（3-5分）。	0-10	7.8
5	商务	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划安排，进行评审；（2-4分）；材料数量、质量控制，时间安排等方面酌情打分。（0或2-4）	0-8	4.2
6	商务	投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得3分，没有不得分；注：投标文件中须附上认证证书复印件（0或3-9）	0-9	9.0
7	商务	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分：方案合理，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较合理，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（3-5分），方案不完整，操作性较差的（1-2分）	0-10	6.8
8	商务	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对医院日常运作的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。方案详细完整，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较详细完整，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（4-5分），方案不完整，操作性较差的（1-3分）	0-10	7.5
9	商务	供应商2020年1月1日以来承担过同类医院装修改造施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩合同或中标通知书业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，磋商响应文件中提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商CA签章，若合同或中标通知书中无法反应业务内容、技术特点的则提供业主证明资料（业主证明资料需加盖业主公章）	0-3	1.0
合计			0-70	52.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市妇幼保健院产前诊断中心实验室装饰工程（ZJZM-2023-53）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海 滔普 实验室 设备有 限公司	浙江 年代 建设工 程有限 公司	浙江 航洋 建设有 限公司	江苏 库利 实验室 工程有 限公司	上海 筑净 化工有 限公司	江苏 大橡 木集团 有限公 司
1	商务	投标文件内容按招标文件要求完整提供、编制内容详实、设置评分索引表，内容查找方便的，得3分。存在未按要求完整提供、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣1分，扣完为止	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
2.1	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称证书的，得2分	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目负责人具有有效建筑企业安全生产管理B类及以上证书的，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3	商务	拟派项目负责人具有2020年1月1日以后具有相关医院工程管理业绩，每项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	项目管理班子（含项目负责人），配备技术负责人、质量员、材料员、安全员、资料员的基本分6分，每增加一人，加1分，最多加4分。注：拟投入的相关人员提供投标截止日前连续三个月参保证明材料以及与岗位相符的相关证书、证明复印件。（0-10）	0-10	7.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0
4	商务	施工总进度计划安排进行评审，计划详细，可操作性强等方面进行评审，（3-5分），各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，施工进度计划网络图，工程工期技术组织措施、科学合理（3-5分）。	0-10	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	9.0
5	商务	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划安排，进行评审；（2-4分）；材料数量、质量控制，时间安排等方面酌情打分。（0或2-4）	0-8	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0
6	商务	投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得3分，没有不得分；注：投标文件中须附上认证证书复印件（0或3-9）	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
7	商务	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分：方案合理，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较合理，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（3-5分），方案不完整，操作性较差的（1-2分）	0-10	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	9.0
8	商务	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对医院日常运作的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。方案详细完整，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较详细完整，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（4-5分），方案不完整，操作性较差的（1-3分）	0-10	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0

9	商务	供应商2020年1月1日以来承担过同类医院装修改造施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩合同或中标通知书业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，磋商响应文件中提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商CA签章，若合同或中标通知书中无法反应业务内容、技术特点的则提供业主证明资料（业主证明资料需加盖业主公章）	0-3	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.0	58.0	49.0	62.0	63.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市妇幼保健院产前诊断中心实验室装饰工程（ZJZM-2023-53）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	投标文件内容按招标文件要求完整提供、编制内容详实、设置评分索引表，内容查找方便的，得3分。存在未按要求完整提供、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣1分，扣完为止	0-3	2.0
2.1	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称证书的，得2分	0-2	2.0
2.2	商务	拟派项目负责人具有有效建筑企业安全生产管理B类及以上证书的，得2分；	0-2	2.0
2.3	商务	拟派项目负责人具有2020年1月1日以后具有相关医院工程管理业绩，每项得1分，最多得3分。	0-3	0.0
3	商务	项目管理班子（含项目负责人），配备技术负责人、质量员、材料员、安全员、资料员的基本分6分，每增加一人，加1分，最多加4分。注：拟投入的相关人员提供投标截止日前连续三个月参保证明材料以及与岗位相符的相关证书、证明复印件。（0-10）	0-10	10.0
4	商务	施工总进度计划安排进行评审，计划详细，可操作性强等方面进行评审，（3-5分），各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，施工进度计划网络图，工程工期技术组织措施、科学合理（3-5分）。	0-10	7.0
5	商务	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划安排，进行评审；（2-4分）；材料数量、质量控制，时间安排等方面酌情打分。（0或2-4）	0-8	6.0
6	商务	投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得3分，没有不得分；注：投标文件中须附上认证证书复印件（0或3-9）	0-9	9.0
7	商务	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分：方案合理，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较合理，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（3-5分），方案不完整，操作性较差的（1-2分）	0-10	7.0
8	商务	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对医院日常运作的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。方案详细完整，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较详细完整，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（4-5分），方案不完整，操作性较差的（1-3分）	0-10	7.0
9	商务	供应商2020年1月1日以来承担过同类医院装修改造施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩合同或中标通知书业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，磋商响应文件中提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商CA签章，若合同或中标通知书中无法反应业务内容、技术特点的则提供业主证明资料（业主证明资料需加盖业主公章）	0-3	1.0
合计			0-70	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市妇幼保健院产前诊断中心实验室装饰工程（ZJZM-2023-53）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溆普实验室设备有限公司	浙江年代建设工程有限公司	浙江航洋建设有限公司	江苏库利实验室有限公司	上海筑净净化工程有限公司	江苏大橡木集团有限公司
1	商务	投标文件内容按招标文件要求完整提供、编制内容详实、设置评分索引表，内容查找方便的，得3分。存在未按要求完整提供、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣1分，扣完为止	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
2.1	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称证书的，得2分	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目负责人具有有效建筑企业安全生产管理B类及以上证书的，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3	商务	拟派项目负责人具有2020年1月1日以后具有相关医院工程管理业绩，每项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	项目管理班子（含项目负责人），配备技术负责人、质量员、材料员、安全员、资料员的基本分6分，每增加一人，加1分，最多加4分。注：拟投入的相关人员提供投标截止日前连续三个月参保证明材料以及与岗位相符的相关证书、证明复印件。（0-10）	0-10	7.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0
4	商务	施工总进度计划安排进行评审，计划详细，可操作性强等方面进行评审，（3-5分），各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，施工进度计划网络图，工程工期技术组织措施、科学合理（3-5分）。	0-10	6.8	7.8	8.2	8.5	8.3	8.9
5	商务	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划安排，进行评审；（2-4分）；材料数量、质量控制，时间安排等方面酌情打分。（0或2-4）	0-8	5.6	6.9	6.2	7.3	7.1	7.5
6	商务	投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得3分，没有不得分；注：投标文件中须附上认证证书复印件（0或3-9）	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
7	商务	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分：方案合理，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较合理，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（3-5分），方案不完整，操作性较差的（1-2分）	0-10	7.3	7.5	7.2	8.8	8.5	8.5
8	商务	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对医院日常运作的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。方案详细完整，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较详细完整，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（4-5分），方案不完整，操作性较差的（1-3分）	0-10	7.6	7.9	7.3	8.3	8.2	8.7

9	商务	供应商2020年1月1日以来承担过同类医院装修改造施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩合同或中标通知书业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，磋商响应文件中提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商CA签章，若合同或中标通知书中无法反应业务内容、技术特点的则提供业主证明资料（业主证明资料需加盖业主公章）	0-3	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.3	58.1	50.9	63.9	64.1	62.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市妇幼保健院产前诊断中心实验室装饰工程（ZJZM-2023-53）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	投标文件内容按招标文件要求完整提供、编制内容详实、设置评分索引表，内容查找方便的，得3分。存在未按要求完整提供、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣1分，扣完为止	0-3	2.0
2.1	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称证书的，得2分	0-2	2.0
2.2	商务	拟派项目负责人具有有效建筑企业安全生产管理B类及以上证书的，得2分；	0-2	2.0
2.3	商务	拟派项目负责人具有2020年1月1日以后具有相关医院工程管理业绩，每项得1分，最多得3分。	0-3	0.0
3	商务	项目管理班子（含项目负责人），配备技术负责人、质量员、材料员、安全员、资料员的基本分6分，每增加一人，加1分，最多加4分。注：拟投入的相关人员提供投标截止日前连续三个月参保证明材料以及与岗位相符的相关证书、证明复印件。（0-10）	0-10	10.0
4	商务	施工总进度计划安排进行评审，计划详细，可操作性强等方面进行评审，（3-5分），各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，施工进度计划网络图，工程工期技术组织措施、科学合理（3-5分）。	0-10	7.2
5	商务	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划安排，进行评审；（2-4分）；材料数量、质量控制，时间安排等方面酌情打分。（0或2-4）	0-8	5.8
6	商务	投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得3分，没有不得分；注：投标文件中须附上认证证书复印件（0或3-9）	0-9	9.0
7	商务	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分：方案合理，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较合理，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（3-5分），方案不完整，操作性较差的（1-2分）	0-10	7.6
8	商务	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对医院日常运作的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。方案详细完整，可操作性强的，得（8-10分）；方案比较详细完整，操作性比较强的，得（6-7分）；方案基本详细完整，操作性比较强的。（4-5分），方案不完整，操作性较差的（1-3分）	0-10	7.3
9	商务	供应商2020年1月1日以来承担过同类医院装修改造施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩合同或中标通知书业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，磋商响应文件中提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商CA签章，若合同或中标通知书中无法反应业务内容、技术特点的则提供业主证明资料（业主证明资料需加盖业主公章）	0-3	1.0
合计			0-70	53.9

专家（签名）：