

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学富春校区食堂观光电梯钢结构玻璃幕墙井道施工（CTZB-2022070128）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州锦晨建筑特种工程有限公司	杭州杭固建筑特种工程有限公司	杭州周翔幕墙装饰工程有限公、杭州永超幕墙工程有限公（联合体）	浙江杭磊建筑加固工程有限公	浙江建科建筑特种工程有限公
1	商务资信	拟派项目负责人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成过类似工程业绩的，得1分。（同时提供施工合同及竣工验收报告复印件，案例证明材料中需体现包含钢结构内容及项目经理信息）。	0-1	0	1	0	1	1
2	商务资信	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3分。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。	0-3	0	0	0	0	3
3	技术	全部满足或明显优于磋商文件要求的，得10分；不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求（负偏离）的每项扣2分，扣完为止。	0-10	10	10	10	10	10
4	技术	施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和周密性。	0-5	3	4	2	3	4
5	技术	对井道结构、安全等内容进行优化设计或合理性建议，是否可行。	0-4	3.5	3.5	2	2	3
6	技术	供应商通过对现场的详细勘测，对本次井道加装区域现场成品的保护措施是否有效可行。	0-3	1.5	2.5	1.5	1.5	1.5
7	技术	总体施工组织设计的详细性和周密性，协调其他相邻工程或设备安装单位的方案措施。	0-5	3	4.5	2	3.5	4
8	技术	确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案、施工工艺、施工方法、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。	0-5	3	4.5	2.5	3	3
9	技术	各阶段劳动力安排计划及保证措施。	0-4	3	3.5	3	3	3
10	技术	关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施，包括组织措施及技术措施等。	0-4	3	3.5	3	3	3
11	技术	拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进场计划的满足性和合理性。	0-4	3.5	3.5	3	3	3.5
12	技术	所用设备（玻璃、钢管、电缆、配电箱材料）品牌选用优劣，通风设备的先进性等。	0-3	1.5	2.5	1.5	1.5	2
13	技术	质量管理重点环节实施方案：原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收是否完善。	0-3	2	2.5	2	2	2.5

14	技术	现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度完善并有针对性。	0-4	3	3	3	3	3
15	技术	环境保护措施（学校用餐）、现场噪音控制措施（涉及开学、上课等因素）；暑期施工抗台措施；以及现场消防措施科学性、合理性。	0-3	2	2	2	2	2
16	技术	项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。	0-3	2	2	2	2	2
17	技术	维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期响应情况。	0-4	3	3.5	3	3	3
18	技术	（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。	0-2	0	0	0	0	1
合计			0-70	47	56	42.5	46.5	54.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学富春校区食堂观光电梯钢结构玻璃幕墙井道施工（CTZB-2022070128）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州锦晨建筑特种工程有限公司	杭州杭固建筑特种工程有限公司	杭州周翔幕墙装饰工程有限公司、杭州永超幕墙工程有限公司（联合体）	浙江杭磊建筑加固工程有限公司	浙江建科建筑特种工程有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人自 2019年1月1日 以来（以合同签订时间为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成过类似工程业绩的，得 1分 。（同时提供施工合同及竣工验收报告复印件，案例证明材料中需体现包含钢结构内容及项目经理信息）。	0-1	0	1	0	1	1
2	商务资信	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得 1分 ，满分 3分 。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。	0-3	0	0	0	0	3
3	技术	全部满足或明显优于磋商文件要求的，得 10分 ；不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求（负偏离）的每项扣 2分 ，扣完为止。	0-10	10	10	10	10	10
4	技术	施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和周密性。	0-5	3	4	3	3	4
5	技术	对井道结构、安全等内容进行优化设计或合理性建议，是否可行。	0-4	2	3	2	2	3
6	技术	供应商通过对现场的详细勘测，对本次井道加装区域现场成品的保护措施是否有效可行。	0-3	1	2	1	1	2
7	技术	总体施工组织设计的详细性和周密性，协调其他相邻工程或设备安装单位的方案措施。	0-5	3	4	3	3	4
8	技术	确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案、施工工艺、施工方法、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。	0-5	3	4	3	3	4
9	技术	各阶段劳动力安排计划及保证措施。	0-4	3	3.5	3	3	3.5
10	技术	关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施，包括组织措施及技术措施等。	0-4	3	3	3	3.5	3.8
11	技术	拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进场计划的满足性和合理性。	0-4	3.5	3	1	3	3.5
12	技术	所用设备（玻璃、钢管、电缆、配电箱材料）品牌选用优劣，通风设备的先进性等。	0-3	2	2	1.5	2	2.5

13	技术	质量管理重点环节实施方案：原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收是否完善。	0-3	2	2.5	1.5	2	2
14	技术	现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度完善并有针对性。	0-4	3	3.5	2.5	3.5	3.5
15	技术	环境保护措施（学校用餐）、现场噪音控制措施（涉及开学、上课等因素）；暑期施工抗台措施；以及现场消防措施科学性、合理性。	0-3	2	2.5	2	2	2.5
16	技术	项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。	0-3	2	2.5	2	1.5	2
17	技术	维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期响应情况。	0-4	2	3.5	1.2	1.2	3.5
18	技术	（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。	0-2	0	0	0	0	1
合计			0-70	44.5	54	39.7	44.7	58.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学富春校区食堂观光电梯钢结构玻璃幕墙井道施工（CTZB-2022070128）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州锦晨建筑特种工程有限公司	杭州杭固建筑特种工程有限公司	杭州周翔幕墙装饰工程有限公、杭州周翔幕墙装饰工程有限公、杭州永超幕墙工程有限公（联合体）	浙江杭磊建筑加固工程有限公司	浙江建科建筑特种工程有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人自 2019年1月1日 以来（以合同签订时间为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成过类似工程业绩的，得 1分 。（同时提供施工合同及竣工验收报告复印件，案例证明材料中需体现包含钢结构内容及项目经理信息）。	0-1	0	1	0	1	1
2	商务资信	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得 1分 ，满分 3分 。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。	0-3	0	0	0	0	3
3	技术	全部满足或明显优于磋商文件要求的，得 10分 ；不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求（负偏离）的每项扣 2分 ，扣完为止。	0-10	10	10	10	10	10
4	技术	施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和周密性。	0-5	3	4	2	3	3
5	技术	对井道结构、安全等内容进行优化设计或合理性建议，是否可行。	0-4	3	4	3	3	3
6	技术	供应商通过对现场的详细勘测，对本次井道加装区域现场成品的保护措施是否有效可行。	0-3	2	3	2	2	2
7	技术	总体施工组织设计的详细性和周密性，协调其他相邻工程或设备安装单位的方案措施。	0-5	3	4	2	2	3
8	技术	确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案、施工工艺、施工方法、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。	0-5	3	4	3	3	3
9	技术	各阶段劳动力安排计划及保证措施。	0-4	2	3	2	2	3
10	技术	关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施，包括组织措施及技术措施等。	0-4	2	3	2	2	2
11	技术	拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进场计划的满足性和合理性。	0-4	2	4	1	2	3
12	技术	所用设备（玻璃、钢管、电缆、配电箱材料）品牌选用优劣，通风设备的先进性等。	0-3	2	2	1	2	3

13	技术	质量管理重点环节实施方案：原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收是否完善。	0-3	2	2	1	2	2
14	技术	现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度完善并有针对性。	0-4	2	3	2	2	2
15	技术	环境保护措施（学校用餐）、现场噪音控制措施（涉及开学、上课等因素）；暑期施工抗台措施；以及现场消防措施科学性、合理性。	0-3	2	2	1	2	2
16	技术	项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。	0-3	1	2	1	1	1
17	技术	维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期响应情况。	0-4	2	4	2	3	3
18	技术	（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。	0-2	0	0	0	0	1
合计			0-70	41	55	35	42	50

专家（签名）：