

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目（ZJZM-2025-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浙百建设有限公司	浙江阳光装饰有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江德盛工程技术有限公司	嘉兴市正中装饰工程有限公司	杭州博锐文化科技有限公司	浙江航洋建设有限公司	龙禹建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江鑫飞鹏建设集团有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构： 施工部署合理，组织管理完善，4（不含）-8分。 施工部署不太合理，组织管理不太完善，0-4分。	0-8	6.3	6.1	6.2	6.9	6.8	6.1	6.2	6.8	6.2	6.8
2	技术	施工总进度计划及保证措施： 总进度计划合理，保证措施完善，4（不含）-8分。 总进度计划不太合理，保证措施不太完善，0-4分。	0-8	6.2	6.1	6.2	6.5	6.3	6.1	6.3	6.9	6.3	6.7
3	技术	劳动力配备计划： 劳动力配备计划合理，4（不含）-8分。 劳动力配备计划不太合理，0-4分。	0-8	6.5	6.3	6.1	6.8	6.6	6.3	6.7	6.9	6.2	6.7
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器： 主要机械设备及检测仪器先进，符合本项目要求，4（不含）-8分。 主要机械设备及检测仪器一般，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.3	6.3	6.1	6.8	6.7	6.2	6.3	6.9	6.3	6.6
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划： 进度计划合理，符合本项目要求，4（不含）-8分。 进度计划不太合理，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.2	6.2	6.1	6.7	6.6	6.2	6.8	6.8	6.5	6.3
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施： 施工方法合理，技术措施准确，4（不含）-8分。 施工方法不太合理，技术措施不太准确，0-4分。	0-8	6.2	6.2	6.2	6.9	6.9	6.2	6.9	6.9	6.5	6.2
7	技术	质量保证体系及控制要点： 质量保证体系完善，控制要点准确，4（不含）-8分。质量保证体系不太完善，控制要点不太准确，0-4分。	0-8	6.5	6.3	6.3	6.8	6.8	6.3	6.8	6.8	6.3	6.7
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点： 安全保证体系完善，施工措施到位，4（不含）-7分。安全保证体系不太完善，施工措施不太到位，0-4分。	0-7	5.3	5.4	5.3	5.8	5.4	5.4	5.4	5.7	5.3	5.6
9	技术	民工工资发放安排及控制体系： 控制体系完善，安排措施到位，4（不含）-7分。安全控制体系不太完善，安排措施不太到位，0-4分。	0-7	5.3	5.3	5.4	5.7	5.6	5.3	5.3	5.7	5.4	5.4
合计			0-70	54.8	54.2	53.9	58.9	57.7	54.1	56.7	59.4	55.0	57.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目（ZJZM-2025-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建筑特种工程有限公司	浙江顺腾建设有限公司	浙江鑫宙建设有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江屹德科技有限公司	杭州日晟工程有限公司	杭州宇恒建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构： 施工部署合理，组织管理完善，4（不含）-8分。 施工部署不太合理，组织管理不太完善，0-4分。	0-8	6.8	6.8	6.7	7.1	7.4	6.3	6.2	6.9
2	技术	施工总进度计划及保证措施： 总进度计划合理，保证措施完善，4（不含）-8分。 总进度计划不太合理，保证措施不太完善，0-4分。	0-8	6.3	6.9	6.6	6.3	7.2	6.0	6.3	6.5
3	技术	劳动力配备计划： 劳动力配备计划合理，4（不含）-8分。 劳动力配备计划不太合理，0-4分。	0-8	6.7	6.3	6.7	7.1	7.5	6.2	6.4	6.9
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器： 主要机械设备及检测仪器先进，符合本项目要求，4（不含）-8分。 主要机械设备及检测仪器一般，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.3	6.7	6.3	7.2	7.2	6.3	6.3	6.8
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划： 进度计划合理，符合本项目要求，4（不含）-8分。 进度计划不太合理，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.4	6.7	6.7	7.2	7.1	6.4	6.5	6.7
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施： 施工方法合理，技术措施准确，4（不含）-8分。 施工方法不太合理，技术措施不太准确，0-4分。	0-8	6.8	6.7	6.8	7.1	7.2	6.3	6.6	7.1
7	技术	质量保证体系及控制要点： 质量保证体系完善，控制要点准确，4（不含）-8分。质量保证体系不太完善，控制要点不太准确，0-4分。	0-8	6.9	6.9	6.6	6.9	6.9	6.4	6.2	6.3
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点： 安全保证体系完善，施工措施到位，4（不含）-7分。安全保证体系不太完善，施工措施不太到位，0-4分。	0-7	5.4	5.4	5.4	5.9	6.4	5.2	5.4	5.8
9	技术	民工工资发放安排及控制体系： 控制体系完善，安排措施到位，4（不含）-7分。安全控制体系不太完善，安排措施不太到位，0-4分。	0-7	5.3	5.6	5.5	5.9	6.2	5.3	5.5	5.8
合计			0-70	56.9	58.0	57.3	60.7	63.1	54.4	55.4	58.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目（ZJZM-2025-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浙百建设有限公司	浙江阳光装饰工程有限公司	中顺鼎盛建设（杭州）有限公司	浙江德盛工程技术有限公司	嘉兴市中饰装饰工程有限公司	杭州博锐文化科技有限公司	浙江航洋建设有限公司	龙禹建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江鑫飞鹏集团有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构： 施工部署合理，组织管理完善，4（不含）-8分。 施工部署不太合理，组织管理不太完善，0-4分。	0-8	6.2	6.1	6.7	6.0	6.1	6.6	5.9	6.3	6.5	5.7
2	技术	施工总进度计划及保证措施： 总进度计划合理，保证措施完善，4（不含）-8分。 总进度计划不太合理，保证措施不太完善，0-4分。	0-8	6.2	6.1	6.3	6.1	6.1	6.3	6.1	6.4	6.3	5.9
3	技术	劳动力配备计划： 劳动力配备计划合理，4（不含）-8分。 劳动力配备计划不太合理，0-4分。	0-8	6.2	6.1	6.4	6.1	6.1	6.5	6.0	6.3	6.3	5.9
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器： 主要机械设备及检测仪器先进，符合本项目要求，4（不含）-8分。 主要机械设备及检测仪器一般，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.3	6.2	6.4	6.1	6.1	6.6	6.0	6.3	6.4	5.9
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划： 进度计划合理，符合本项目要求，4（不含）-8分。 进度计划不太合理，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.5	6.2	6.5	6.2	6.2	6.5	6.0	6.4	6.3	6.1
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施： 施工方法合理，技术措施准确，4（不含）-8分。 施工方法不太合理，技术措施不太准确，0-4分。	0-8	6.4	6.3	6.6	6.2	6.3	6.4	6.2	6.4	6.2	5.9
7	技术	质量保证体系及控制要点： 质量保证体系完善，控制要点准确，4（不含）-8分。质量保证体系不太完善，控制要点不太准确，0-4分。	0-8	6.4	6.2	6.5	6.3	6.3	6.5	6.1	6.4	6.1	6.1
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点： 安全保证体系完善，施工措施到位，4（不含）-7分。安全保证体系不太完善，施工措施不太到位，0-4分。	0-7	5.4	5.3	5.8	5.3	5.5	5.6	5.3	5.4	5.4	5.2
9	技术	民工工资发放安排及控制体系： 控制体系完善，安排措施到位，4（不含）-7分。安全控制体系不太完善，安排措施不太到位，0-4分。	0-7	5.5	5.3	5.8	5.3	5.5	5.3	5.2	5.5	5.3	5.3
合计			0-70	55.1	53.8	57.0	53.6	54.2	56.3	52.8	55.4	54.8	52.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目（ZJZM-2025-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建科建筑特种工程有限公司	浙江顺腾建设有限公司	浙江鑫宙建设有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江屹德科技有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	杭州宇恒建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构： 施工部署合理，组织管理完善，4（不含）-8分。 施工部署不太合理，组织管理不太完善，0-4分。	0-8	6.4	6.1	6.6	6.5	6.5	6.3	6.6	6.3
2	技术	施工总进度计划及保证措施： 总进度计划合理，保证措施完善，4（不含）-8分。 总进度计划不太合理，保证措施不太完善，0-4分。	0-8	6.3	6.1	6.4	6.6	6.5	6.3	6.5	6.2
3	技术	劳动力配备计划： 劳动力配备计划合理，4（不含）-8分。 劳动力配备计划不太合理，0-4分。	0-8	6.3	6.2	6.6	6.6	6.5	6.4	6.6	6.1
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器： 主要机械设备及检测仪器先进，符合本项目要求，4（不含）-8分。 主要机械设备及检测仪器一般，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.2	6.2	6.5	6.7	6.6	6.4	6.6	6.1
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划： 进度计划合理，符合本项目要求，4（不含）-8分。 进度计划不太合理，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	6.3	6.2	6.5	6.7	6.7	6.3	6.5	6.1
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施： 施工方法合理，技术措施准确，4（不含）-8分。 施工方法不太合理，技术措施不太准确，0-4分。	0-8	6.3	6.5	6.4	6.6	6.7	6.3	6.5	6.2
7	技术	质量保证体系及控制要点： 质量保证体系完善，控制要点准确，4（不含）-8分。质量保证体系不太完善，控制要点不太准确，0-4分。	0-8	6.2	6.2	6.5	6.6	6.7	6.3	6.6	6.1
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点： 安全保证体系完善，施工措施到位，4（不含）-7分。安全保证体系不太完善，施工措施不太到位，0-4分。	0-7	5.5	5.2	5.4	5.8	5.8	5.4	5.8	5.4
9	技术	民工工资发放安排及控制体系： 控制体系完善，安排措施到位，4（不含）-7分。安全控制体系不太完善，安排措施不太到位，0-4分。	0-7	5.5	5.3	5.5	5.8	5.8	5.5	5.7	5.3
合计			0-70	55.0	54.0	56.4	57.9	57.8	55.2	57.4	53.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目（ZJZM-2025-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浙百建设有限公司	浙江阳光装饰有限公司	中顺鼎盛建设（杭州）有限公司	浙江德盛工程技术有限公司	嘉兴市正中装饰工程有限公司	杭州铂锐文化科技有限公司	浙江航洋建设有限公司	龙禹建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江鑫飞鹏集团有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构： 施工部署合理，组织管理完善，4（不含）-8分。 施工部署不太合理，组织管理不太完善，0-4分。	0-8	4.9	7.0	5.1	6.5	6.6	5.1	4.8	5.9	5.5	4.9
2	技术	施工总进度计划及保证措施： 总进度计划合理，保证措施完善，4（不含）-8分。 总进度计划不太合理，保证措施不太完善，0-4分。	0-8	5.1	6.9	5.1	6.4	6.7	4.9	4.9	5.9	4.9	5.1
3	技术	劳动力配备计划： 劳动力配备计划合理，4（不含）-8分。 劳动力配备计划不太合理，0-4分。	0-8	5.1	6.8	5.2	6.3	6.8	5.2	5.0	6.1	5.0	5.1
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器： 主要机械设备及检测仪器先进，符合本项目要求，4（不含）-8分。 主要机械设备及检测仪器一般，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	5.2	6.7	5.2	6.2	6.7	5.1	5.1	6.2	5.3	4.9
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划： 进度计划合理，符合本项目要求，4（不含）-8分。 进度计划不太合理，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	5.1	6.6	5.3	6.3	6.6	4.9	4.9	6.2	5.2	5.2
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施： 施工方法合理，技术措施准确，4（不含）-8分。 施工方法不太合理，技术措施不太准确，0-4分。	0-8	5.3	6.7	5.2	6.4	6.5	5.0	5.0	6.3	5.2	5.1
7	技术	质量保证体系及控制要点： 质量保证体系完善，控制要点准确，4（不含）-8分。质量保证体系不太完善，控制要点不太准确，0-4分。	0-8	5.2	6.4	5.1	6.2	6.4	5.2	4.8	6.2	5.5	5.1
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点： 安全保证体系完善，施工措施到位，4（不含）-7分。安全保证体系不太完善，施工措施不太到位，0-4分。	0-7	5.3	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	4.7	5.1	4.9	5.1
9	技术	民工工资发放安排及控制体系： 控制体系完善，安排措施到位，4（不含）-7分。安全控制体系不太完善，安排措施不太到位，0-4分。	0-7	5.1	5.1	5.0	4.9	5.0	5.0	5.3	5.1	5.1	4.9
合计			0-70	46.3	57.3	46.2	54.2	56.4	45.4	44.5	53.0	46.6	45.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目（ZJZM-2025-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建科建筑特种工程有限公司	浙江顺腾建设有限公司	浙江鑫宙建设有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江屹德科技有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	杭州宇恒建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构： 施工部署合理，组织管理完善，4（不含）-8分。 施工部署不太合理，组织管理不太完善，0-4分。	0-8	4.9	6.3	4.8	6.5	7.7	5.6	5.5	7.5
2	技术	施工总进度计划及保证措施： 总进度计划合理，保证措施完善，4（不含）-8分。 总进度计划不太合理，保证措施不太完善，0-4分。	0-8	5.1	6.5	4.9	6.4	7.4	5.7	5.4	7.3
3	技术	劳动力配备计划： 劳动力配备计划合理，4（不含）-8分。 劳动力配备计划不太合理，0-4分。	0-8	5.1	6.5	5.0	6.3	7.6	5.3	5.3	7.4
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器： 主要机械设备及检测仪器先进，符合本项目要求，4（不含）-8分。 主要机械设备及检测仪器一般，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	4.9	6.3	4.8	6.5	7.5	5.7	5.5	7.5
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划： 进度计划合理，符合本项目要求，4（不含）-8分。 进度计划不太合理，不太符合本项目要求，0-4分。	0-8	5.2	6.4	5.1	6.4	7.4	5.5	5.4	7.4
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施： 施工方法合理，技术措施准确，4（不含）-8分。 施工方法不太合理，技术措施不太准确，0-4分。	0-8	5.1	6.5	5.0	6.5	7.5	5.3	5.3	7.6
7	技术	质量保证体系及控制要点： 质量保证体系完善，控制要点准确，4（不含）-8分。质量保证体系不太完善，控制要点不太准确，0-4分。	0-8	5.1	6.3	4.9	6.4	7.7	5.4	5.2	6.6
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点： 安全保证体系完善，施工措施到位，4（不含）-7分。安全保证体系不太完善，施工措施不太到位，0-4分。	0-7	5.1	5.3	5.0	5.5	6.6	5.3	5.0	6.7
9	技术	民工工资发放安排及控制体系： 控制体系完善，安排措施到位，4（不含）-7分。安全控制体系不太完善，安排措施不太到位，0-4分。	0-7	4.9	5.3	5.0	5.5	6.7	5.3	4.9	6.7
合计			0-70	45.4	55.4	44.5	56.0	66.1	49.1	47.5	64.7

专家（签名）：