

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：旗海路北段电力线路迁改工程（三招采-2023-CS090号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门振兴电力发展有限公司	临海市电力实业有限公司	仙居县恒信电力有限公司
1	商务	企业类似业绩投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得2分，最多得4分。（提供合同或中标通知书，并加盖电子公章，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
2	商务	总体方案根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得10.0-15.0分；良得5.0-9.9分；一般得0-4.9分。	0-15	11.0	8.0	4.0
3	商务	施工进度施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.0	2.0	1.0
4	商务	人员配置拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.0	4.0	2.0
5	商务	材料计划材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.0	3.0	2.0
6	商务	设备配置施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	4.0	3.0	2.0
7	商务	工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	商务	环境保护措施、安全文明施工保证措施按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	4.0	3.0	3.0
9	商务	应急预案根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	4.0	3.0	2.0
10	商务	合理化建议根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.0	2.0	2.0
合计			0-50	42.0	34.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：旗海路北段电力线路迁改工程（三招采-2023-CS090号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门振兴电力发展有限公司	临海市电力实业有限公司	仙居县恒信电力有限公司
1	商务	企业类似业绩投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得2分，最多得4分。（提供合同或中标通知书，并加盖电子公章，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
2	商务	总体方案根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得10.0-15.0分；良得5.0-9.9分；一般得0-4.9分。	0-15	12.8	8.5	4.6
3	商务	施工进度施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.6	2.4	1.1
4	商务	人员配置拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.2	3.6	1.2
5	商务	材料计划材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.9	3.1	1.1
6	商务	设备配置施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.7	3.2	1.2
7	商务	工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	2.6	1.6	0.9
8	商务	环境保护措施、安全文明施工保证措施按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.4	2.4	1.8
9	商务	应急预案根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.4	2.3	1.0
10	商务	合理化建议根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.5	1.9	1.5
合计			0-50	43.1	33.0	18.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：旗海路北段电力线路迁改工程（三招采-2023-CS090号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门振兴电力发展有限公司	临海市电力实业有限公司	仙居县恒信电力有限公司
1	商务	企业类似业绩投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得2分，最多得4分。（提供合同或中标通知书，并加盖电子公章，否则不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
2	商务	总体方案根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得10.0-15.0分；良得5.0-9.9分；一般得0-4.9分。	0-15	12.0	8.9	4.8
3	商务	施工进度施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.5	2.5	1.1
4	商务	人员配置拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.8	3.5	1.1
5	商务	材料计划材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.0	3.5	1.0
6	商务	设备配置施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.5	3.0	1.0
7	商务	工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	2.5	2.0	1.0
8	商务	环境保护措施、安全文明施工保证措施按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.5	2.5	2.1
9	商务	应急预案根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.5	2.4	1.0
10	商务	合理化建议根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.9	2.2	2.5
合计			0-50	41.2	34.5	19.6

专家（签名）：