

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江药科职业大学奉化校区配电房改造工程项目（NBITC-202250206GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中煜雅兴 建工（浙江） 有限公司	浙江同通 建设有限公司	杭州恒华 建设科技 有限公司	浙江润泽 百向建设 有限公司
1	技术	采购文件响应性（5分）：评定各供应商技术和商务指标的响应性。完全响应采购文件技术要求得满分；每负偏离一项一般条款扣1分，扣完为止；标“★”条款每负偏离一项为无效响应。	0-5	5	5	5	5
2.1	技术	施工方案说明。 对本项目的施工内容理解是否全面、准确，施工方案编制是否完善具体，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施是否明确、合理、有可行性。	0-9	8	7.5	7	6
2.2	技术	项目实施方案重难点分析及解决方案。 方案重点、难点分析是否精确全面，阐述合理，条理清晰，是否能提供符合现状的措施。	0-5	4.5	4	4.2	4
2.3	技术	突发事件应急措施。 对可能会发生的突发事件是否考虑全面，应急措施是否有针对性及可操作性。	0-5	4.2	3.5	4	3.5
3.1	技术	施工质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程质量。	0-7	6.5	5.5	6	4.8
3.2	技术	材料及设备质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证材料及设备质量。	0-5	4.5	4.2	4.3	3.6
4.1	技术	施工进度计划安排。 进度计划安排是否完善合理，各项主要施工工序是否详细周密。	0-7	6.5	5.5	5.8	5.2
4.2	技术	材料供应计划措施。 供应计划安排是否完善合理，保证供应是否充足。	0-5	4.5	4	4.1	4
5.1	技术	根据质量保证期间服务承诺方案情况进行综合评议	0-2.5	2.2	2	2	1.6
5.2	技术	根据质保承诺进行综合评议	0-2.5	2.3	2.1	1.8	1.5
5.3	技术	根据日常巡查计划进行综合评议	0-2.5	2.2	2.1	1.8	1.5
5.4	技术	根据后期技术力量及保障措施进行综合评议	0-2.5	2.2	2	1.8	1.6
6	技术	安全文明施工及保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程的安全文明。	0-5	4.6	4.5	4	3.8
7	技术	劳动力安排计划、人员管理安排。 是否有详细周密的劳动力、人员管理安排计划，计划安排是否完善合理，劳动力、人员配备是否充足。	0-7	6.5	6	5	4.6
合计			0-70.0	63.7	57.9	56.8	50.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江药科职业大学奉化校区配电房改造工程项目（NBITC-202250206GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中煜雅兴建工（浙江）有限公司	浙江同通建设有限公司	杭州恒华建设科技有限公司	浙江润泽百向建设有限公司
1	技术	采购文件响应性（5分）：评定各供应商技术和商务指标的响应性。完全响应采购文件技术要求得满分；每负偏离一项一般条款扣1分，扣完为止；标“★”条款每负偏离一项为无效响应。	0-5	5	5	5	5
2.1	技术	施工方案说明。 对本项目的施工内容理解是否全面、准确，施工方案编制是否完善具体，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施是否明确、合理、有可行性。	0-9	8.5	7	6.5	4.6
2.2	技术	项目实施方案重难点分析及解决方案。 方案重点、难点分析是否精确全面，阐述合理，条理清晰，是否能提供符合现状的措施。	0-5	4.5	4	3.9	3.2
2.3	技术	突发事件应急措施。 对可能会发生的突发事件是否考虑全面，应急措施是否有针对性及可操作性。	0-5	4.5	4	3.8	3.1
3.1	技术	施工质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程质量。	0-7	6	5.2	5.1	4.3
3.2	技术	材料及设备质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证材料及设备质量。	0-5	4.5	4	3.9	3.1
4.1	技术	施工进度计划安排。 进度计划安排是否完善合理，各项主要施工工序是否详细周密。	0-7	6.2	5.1	5	3.5
4.2	技术	材料供应计划措施。 供应计划安排是否完善合理，保证供应是否充足。	0-5	4.3	3.5	3.2	3.1
5.1	技术	根据质量保证期间服务承诺方案情况进行综合评议	0-2.5	2.2	1.8	1.7	1.8
5.2	技术	根据质保承诺进行综合评议	0-2.5	2.2	1.9	1.8	1.7
5.3	技术	根据日常巡查计划进行综合评议	0-2.5	2.3	2.1	2	1.6
5.4	技术	根据后期技术力量及保障措施进行综合评议	0-2.5	2.2	2	1.9	1.6
6	技术	安全文明施工及保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程的安全文明。	0-5	4.6	4	4	3.1
7	技术	劳动力安排计划、人员管理安排。 是否有详细周密的劳动力、人员管理安排计划，计划安排是否完善合理，劳动力、人员配备是否充足。	0-7	6.2	5.5	5.2	5.1
合计			0-70.0	63.2	55.1	53	44.8

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江药科职业大学奉化校区配电房改造工程项目（NBITC-202250206GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中煜雅兴 建工（浙江）有限公司	浙江同通 建设有限公司	杭州恒华 建设科技有限公司	浙江润泽 百向建设有限公司
1	技术	采购文件响应性（5分）：评定各供应商技术和商务指标的响应性。完全响应采购文件技术要求得满分；每负偏离一项一般条款扣1分，扣完为止；标“★”条款每负偏离一项为无效响应。	0-5	5	5	5	5
2.1	技术	施工方案说明。 对本项目的施工内容理解是否全面、准确，施工方案编制是否完善具体，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施是否明确、合理、有可行性。	0-9	7.7	7.2	7	6.3
2.2	技术	项目实施方案重难点分析及解决方案。 方案重点、难点分析是否精确全面，阐述合理，条理清晰，是否能提供符合现状的措施。	0-5	4.3	4	3.9	3.5
2.3	技术	突发事件应急措施。 对可能会发生的突发事件是否考虑全面，应急措施是否有针对性及可操作性。	0-5	4.3	4	3.8	3.5
3.1	技术	施工质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程质量。	0-7	6	5.6	5.5	4.9
3.2	技术	材料及设备质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证材料及设备质量。	0-5	4.3	4	3.6	3.5
4.1	技术	施工进度计划安排。 进度计划安排是否完善合理，各项主要施工工序是否详细周密。	0-7	6	5.5	5.4	4.9
4.2	技术	材料供应计划措施。 供应计划安排是否完善合理，保证供应是否充足。	0-5	4.3	4	3.7	3.5
5.1	技术	根据质量保证期间服务承诺方案情况进行综合评议	0-2.5	2.2	2	1.9	1.8
5.2	技术	根据质保承诺进行综合评议	0-2.5	2.2	2	2.1	1.7
5.3	技术	根据日常巡查计划进行综合评议	0-2.5	2.2	2	1.9	1.8
5.4	技术	根据后期技术力量及保障措施进行综合评议	0-2.5	2.2	2	1.9	1.8
6	技术	安全文明施工及保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程的安全文明。	0-5	4.3	4	3.9	3.5
7	技术	劳动力安排计划、人员管理安排。 是否有详细周密的劳动力、人员管理安排计划，计划安排是否完善合理，劳动力、人员配备是否充足。	0-7	6	5.5	5.5	4.9
合计			0-70.0	61	56.8	55.1	50.6

专家（签名）：

