

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程智能物流系统采购与安装项目（银建-JXYJ-S（2023）41号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溧胜设备工程有限公司	上海市安装工程集团有限公司	上海优勒设备工程有限公司
1	商务	业绩：投标供应商自2020年1月1日至今承接过的同类项目业绩进行评审，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间或中标通知书时间为准，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.5
2	商务	管理体系认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每证1分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.0
3	技术	售后服务方案：根据各响应供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于保障措施、售后服务响应时间、提供备品备件服务、维护期内的后续技术支持和维护能力情况及等）进行综合评审（1-10分，缺项不得分）	0-10	6.0	9.0	5.0
4	技术	培训计划：根据各响应供应商提供的培训计划是否完善，培训方式及人员安排是否合理，培训大纲是否清晰明了，培训计划是否具有可操作性进行综合评审（1-5分，缺项不得分）	0-5	4.0	5.0	3.0
5	技术	对技术参数的响应情况：根据投标供应商对具体技术(参数)要求的响应情况进行评审，“★”条款有一项不满足或负偏离的扣2分，非“★”条款有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。	0-30	23.0	30.0	30.0
6	技术	实施方案：根据实施方案的详细程度、全面性、科学性进行比较打分。方案切实可行、优于项目需求的得6-7分；基本可行，符合项目需求的得4-5分；方案存在不足，但可通过后续优化补充的得2-3分；方案未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-7	4.0	6.0	4.0
7	技术	实施方案：根据分阶段进度计划及项目人员分工安排的合理性进行比较打分。进度计划合理，人员分工安排能够充分满足项目需求的得3分；进度计划较为合理，人员分工安排基本满足项目需求的得2分；进度计划及人员分工安排不足，但经后续优化能基本满足项目需求的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
8	技术	实施方案：安装、调试、测试过程的方案和措施，根据方案是否严谨，措施是否得力进行评分。严谨得力的得4-6分；较为严谨且具备可操作性的得2-4分；方案和措施略有不足，经后续优化后仍具有可操作性得1-2分；未提供或方案措施完全不具备可行性的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0
9	技术	实施方案：验收的方案和措施是否科学有效。切实可行的得3分；基本可行的得2分；存在不足但经后续优化具备可行性的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
合计			0-70	51.0	68.0	48.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程智能物流系统采购与安装项目（银建-JXYJ-S（2023）41号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溧胜设备工程有限公司	上海市安装工程集团有限公司	上海优勒设备工程有限公司
1	商务	业绩：投标供应商自2020年1月1日至今承接过的同类项目业绩进行评审，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间或中标通知书时间为准，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.5
2	商务	管理体系认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每证1分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.0
3	技术	售后服务方案：根据各响应供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于保障措施、售后服务响应时间、提供备品备件服务、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况及等）进行综合评审（1-10分，缺项不得分）	0-10	8.0	9.0	7.0
4	技术	培训计划：根据各响应供应商提供的培训计划是否完善，培训方式及人员安排是否合理，培训大纲是否清晰明了，培训计划是否具有可操作性进行综合评审（1-5分，缺项不得分）	0-5	3.0	4.0	2.0
5	技术	对技术参数的响应情况：根据投标供应商对具体技术(参数)要求的响应情况进行评审，“★”条款有一项不满足或负偏离的扣2分，非“★”条款有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。	0-30	23.0	30.0	30.0
6	技术	实施方案：根据实施方案的详细程度、全面性、科学性进行比较打分。方案切实可行、优于项目需求的得6-7分；基本可行，符合项目需求的得4-5分；方案存在不足，但可通过后续优化补充的得2-3分；方案未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0
7	技术	实施方案：根据分阶段进度计划及项目人员分工安排的合理性进行比较打分。进度计划合理，人员分工安排能够充分满足项目需要的得3分；进度计划较为合理，人员分工安排基本满足项目需求的得2分；进度计划及人员分工安排不足，但经后续优化能基本满足项目需求的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
8	技术	实施方案：安装、调试、测试过程的方案和措施，根据方案是否严谨，措施是否得力进行评分。严谨得力的得4-6分；较为严谨且具备可操作性的得2-4分；方案和措施略有不足，经后续优化后仍具有可操作性得1-2分；未提供或方案措施完全不具备可行性的不得分。	0-6	4.0	6.0	3.0
9	技术	实施方案：验收的方案和措施是否科学有效。切实可行的得3分；基本可行的得2分；存在不足但经后续优化具备可行性的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
合计			0-70	53.0	67.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程智能物流系统采购与安装项目（银建-JXYJ-S（2023）41号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溧胜设备工程有限公司	上海市安装工程集团有限公司	上海优勒设备工程有限公司
1	商务	业绩：投标供应商自2020年1月1日至今承接过的同类项目业绩进行评审，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间或中标通知书时间为准，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.5
2	商务	管理体系认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每证1分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.0
3	技术	售后服务方案：根据各响应供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于保障措施、售后服务响应时间、提供备品备件服务、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况及等）进行综合评审（1-10分，缺项不得分）	0-10	7.0	9.0	5.0
4	技术	培训计划：根据各响应供应商提供的培训计划是否完善，培训方式及人员安排是否合理，培训大纲是否清晰明了，培训计划是否具有可操作性进行综合评审（1-5分，缺项不得分）	0-5	4.0	5.0	3.0
5	技术	对技术参数的响应情况：根据投标供应商对具体技术(参数)要求的响应情况进行评审，“★”条款有一项不满足或负偏离的扣2分，非“★”条款有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。	0-30	23.0	30.0	30.0
6	技术	实施方案：根据实施方案的详细程度、全面性、科学性进行比较打分。方案切实可行、优于项目需求的得6-7分；基本可行，符合项目需求的得4-5分；方案存在不足，但可通过后续优化补充的得2-3分；方案未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-7	4.0	6.0	5.0
7	技术	实施方案：根据分阶段进度计划及项目人员分工安排的合理性进行比较打分。进度计划合理，人员分工安排能够充分满足项目需求的得3分；进度计划较为合理，人员分工安排基本满足项目需求的得2分；进度计划及人员分工安排不足，但经后续优化能基本满足项目需求的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
8	技术	实施方案：安装、调试、测试过程的方案和措施，根据方案是否严谨，措施是否得力进行评分。严谨得力的得4-6分；较为严谨且具备可操作性的得2-4分；方案和措施略有不足，经后续优化后仍具有可操作性得1-2分；未提供或方案措施完全不具备可行性的不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
9	技术	实施方案：验收的方案和措施是否科学有效。切实可行的得3分；基本可行的得2分；存在不足但经后续优化具备可行性的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	52.0	67.0	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程智能物流系统采购与安装项目（银建-JXYJ-S（2023）41号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溧胜设备工程有限公司	上海市安装工程集团有限公司	上海优勒设备工程有限公司
1	商务	业绩：投标供应商自2020年1月1日至今承接过的同类项目业绩进行评审，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间或中标通知书时间为准，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.5
2	商务	管理体系认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每证1分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.0
3	技术	售后服务方案：根据各响应供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于保障措施、售后服务响应时间、提供备品备件服务、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况及等）进行综合评审（1-10分，缺项不得分）	0-10	8.0	9.0	7.0
4	技术	培训计划：根据各响应供应商提供的培训计划是否完善，培训方式及人员安排是否合理，培训大纲是否清晰明了，培训计划是否具有可操作性进行综合评审（1-5分，缺项不得分）	0-5	3.0	4.0	3.0
5	技术	对技术参数的响应情况：根据投标供应商对具体技术(参数)要求的响应情况进行评审，“★”条款有一项不满足或负偏离的扣2分，非“★”条款有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。	0-30	23.0	30.0	30.0
6	技术	实施方案：根据实施方案的详细程度、全面性、科学性进行比较打分。方案切实可行、优于项目需求的得6-7分；基本可行，符合项目需求的得4-5分；方案存在不足，但可通过后续优化补充的得2-3分；方案未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-7	4.0	6.0	4.0
7	技术	实施方案：根据分阶段进度计划及项目人员分工安排的合理性进行比较打分。进度计划合理，人员分工安排能够充分满足项目需求的得3分；进度计划较为合理，人员分工安排基本满足项目需求的得2分；进度计划及人员分工安排不足，但经后续优化能基本满足项目需求的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
8	技术	实施方案：安装、调试、测试过程的方案和措施，根据方案是否严谨，措施是否得力进行评分。严谨得力的得4-6分；较为严谨且具备可操作性的得2-4分；方案和措施略有不足，经后续优化后仍具有可操作性得1-2分；未提供或方案措施完全不具备可行性的不得分。	0-6	4.0	6.0	3.0
9	技术	实施方案：验收的方案和措施是否科学有效。切实可行的得3分；基本可行的得2分；存在不足但经后续优化具备可行性的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	52.0	67.0	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程智能物流系统采购与安装项目（银建-JXYJ-S（2023）41号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海溧胜设备工程有限公司	上海市安装工程集团有限公司	上海优勒设备工程有限公司
1	商务	业绩：投标供应商自2020年1月1日至今承接过的同类项目业绩进行评审，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间或中标通知书时间为准，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.5
2	商务	管理体系认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每证1分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	1.0
3	技术	售后服务方案：根据各响应供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于保障措施、售后服务响应时间、提供备品备件服务、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况及等）进行综合评审（1-10分，缺项不得分）	0-10	7.0	9.0	5.0
4	技术	培训计划：根据各响应供应商提供的培训计划是否完善，培训方式及人员安排是否合理，培训大纲是否清晰明了，培训计划是否具有可操作性进行综合评审（1-5分，缺项不得分）	0-5	3.0	4.0	2.0
5	技术	对技术参数的响应情况：根据投标供应商对具体技术(参数)要求的响应情况进行评审，“★”条款有一项不满足或负偏离的扣2分，非“★”条款有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。	0-30	23.0	30.0	30.0
6	技术	实施方案：根据实施方案的详细程度、全面性、科学性进行比较打分。方案切实可行、优于项目需求的得6-7分；基本可行，符合项目需求的得4-5分；方案存在不足，但可通过后续优化补充的得2-3分；方案未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-7	5.0	7.0	4.0
7	技术	实施方案：根据分阶段进度计划及项目人员分工安排的合理性进行比较打分。进度计划合理，人员分工安排能够充分满足项目需要的得3分；进度计划较为合理，人员分工安排基本满足项目需求的得2分；进度计划及人员分工安排不足，但经后续优化能基本满足项目需求的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
8	技术	实施方案：安装、调试、测试过程的方案和措施，根据方案是否严谨，措施是否得力进行评分。严谨得力的得4-6分；较为严谨且具备可操作性的得2-4分；方案和措施略有不足，经后续优化后仍具有可操作性得1-2分；未提供或方案措施完全不具备可行性的不得分。	0-6	4.0	5.0	3.0
9	技术	实施方案：验收的方案和措施是否科学有效。切实可行的得3分；基本可行的得2分；存在不足但经后续优化具备可行性的得1分；未提供或存在重大缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
合计			0-70	52.0	67.0	48.5

专家（签名）：