

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐乡耘程工程有限公司	嘉兴市园林工程有限公司	嘉兴市园林绿化有限公司	浙江天姿园林建设有限公司	桐乡申宏园林绿化有限公司	浙江中技建设有限公司
1.1	商务资信	本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	6.5	9	7	7	8	9
1.2	商务资信	施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	6.5	9	6.5	7	7	9
1.3	商务资信	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	7	9	7	7.5	6.5	8.5
1.4	商务资信	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	7	9	7	7	7.5	9
1.5	商务资信	根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1）质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。	0-12	7	11	7	7	8	11
1.6	商务资信	安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1）作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。	0-12	6	11	7	6	7	11
1.7	商务资信	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分）	0-6	3	5	3.5	3.5	3	5
1.8	商务资信	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分）	0-6	3	5.5	3.5	4	3	5
1.9	商务资信	疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学性、全面性等。（0或2-6分）	0-6	3.5	5	3.5	3.5	3	4.5
1.10	商务资信	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分）	0-4	2	3.5	2	2	3	3
1.11	商务资信	经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。	0-3	3	2	3	2	2	2
2	商务资信	供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1	1	1	1	1	1

合计	0-90	55.5	80	58	57.5	59	78
----	------	------	----	----	------	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐乡耘程工程有限公司	嘉兴市路建设有限公司	嘉兴市园林绿化有限公司	浙江天姿园林建设有限公司	桐乡申宏园林绿化有限公司	浙江中技建设有限公司
1.1	商务资信	本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.8	8.5	9	8.7	8.6	8.6
1.2	商务资信	施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.6	8.3	8.7	8.7	8.8	8.6
1.3	商务资信	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.8	8.4	9	8.6	8.8	8.5
1.4	商务资信	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	9	8.3	9.2	8.8	9.3	8.7
1.5	商务资信	根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1）质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。	0-12	10	8.8	10.2	9.3	9.8	9.1
1.6	商务资信	安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1）作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。	0-12	10.1	9.3	10.5	9.5	10.3	9.8
1.7	商务资信	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分）	0-6	5.1	4.5	5.2	4.8	5	5.2
1.8	商务资信	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分）	0-6	4.8	5	5	4.5	5.2	4.6
1.9	商务资信	疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学合理性、全面性等。（0或2-6分）	0-6	4.8	4.6	5.3	4.5	4.8	5
1.10	商务资信	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分）	0-4	3	3.1	3.1	3.2	2.8	3.2
1.11	商务资信	经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。	0-3	3	2	3	2	2	2

2	商务 资信	供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	77	71.8	79.2	73.6	76.4	74.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐乡耘程工程有限公司	嘉兴市路建设有限公司	嘉兴市园林绿化有限公司	浙江天姿园林建设有限公司	桐乡申宏园林绿化有限公司	浙江中技建设有限公司
1.1	商务资信	本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.5	6.5	9.5	8	7	7
1.2	商务资信	施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.5	6.5	9.5	8	7	6.5
1.3	商务资信	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.5	7	9.5	8.5	7.5	7
1.4	商务资信	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.5	6.5	9.5	8	7	7
1.5	商务资信	根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1）质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。	0-12	10.5	6.5	11	9	7	7
1.6	商务资信	安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1）作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。	0-12	8.5	6.5	11	8	7	7
1.7	商务资信	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分）	0-6	5	3.5	5.5	5	4	3.5
1.8	商务资信	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分）	0-6	5.5	4	5.5	5	4	3.5
1.9	商务资信	疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学合理性、全面性等。（0或2-6分）	0-6	5	4	5.5	4.5	4	4
1.10	商务资信	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分）	0-4	3.3	2.5	3.5	3	3	3
1.11	商务资信	经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。	0-3	3	2	3	2	2	2

2	商务 资信	供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	75.8	56.5	84	70	60.5	58.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐乡耘程工程有限公司	嘉兴市路建设有限公司	嘉兴市园林绿化有限公司	浙江天姿园林建设有限公司	桐乡申宏园林绿化有限公司	浙江中技建设有限公司
1.1	商务资信	本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8	8	8.5	8	8.5	7.8
1.2	商务资信	施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8.5	8	8.5	8	8	7.5
1.3	商务资信	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8	8	8	8	8	7.5
1.4	商务资信	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	8	8.3	8.4	8.2	7.9	7
1.5	商务资信	根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1）质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。	0-12	10.5	10	10.3	10	10	8
1.6	商务资信	安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1）作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。	0-12	10	10	10	10	9.5	8
1.7	商务资信	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分）	0-6	5	5	5	5	5	4
1.8	商务资信	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分）	0-6	5.5	5.5	5.5	5	5	4
1.9	商务资信	疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学性、全面性等。（0或2-6分）	0-6	5	5	5	5	5	4
1.10	商务资信	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分）	0-4	4	3	3	3	3	3
1.11	商务资信	经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。	0-3	3	2	3	2	2	2

2	商务 资信	供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	76.5	73.8	76.2	73.2	72.9	63.8

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴市区公共绿化养护提升项目（ZJZM-2022-81）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐乡耘程工程有限公司	嘉兴市路建设有限公司	嘉兴市园林绿化有限公司	浙江天姿园林建设有限公司	桐乡申宏园林绿化有限公司	浙江中技建设有限公司
1.1	商务资信	本工程管理人员（即项目经理）岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）配置合理性等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	7	7	7	6	6.5	6.5
1.2	商务资信	施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理。根据供应商提供的施工进度方案和措施的完整、全面、有效等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	6	6	6.5	6	6.5	6.5
1.3	商务资信	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量充分、配备合理、经验丰富等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	6	6	6	6	6.5	6
1.4	商务资信	主要材料、构配件供应进度计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理等，酌情打分。（0或6-10）	0-10	6	7	6.5	6	6.5	6.5
1.5	商务资信	根据供应商提供的质量保证体系及控制要点方案进行评比，： 1）质量管理机构及人员配备（0或1-3分）； 2）质量目标分解及采取的对策（0或1-3分）； 3）拟编制专项施工方案清单及管理措施（0或1-3分）； 4）保证质量措施及质量检验（0或1-3分）。	0-12	7	7.5	7	7	7.5	7.5
1.6	商务资信	安全保证体系及安全文明施工措施要点进行评比： 1）作业人员安全保障措施（0或1-3分）； 2）安全生产责任分配制度（0或1-3分）； 3）安全事故善后措施及赔偿方案（0或1-3分）； 4）安全文明作业培训教育方案（0或1-3分）。	0-12	7	7	7	6.5	7	7
1.7	商务资信	根据投标人提供的民工工资发放安排方案及控制体系，酌情打分。（0或2-6分）	0-6	3	3	3	3	3	3
1.8	商务资信	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据苗木堆场、施工通道的安排和施工人员安排计划的科学性、合理性进行打分。（0或2-6分）	0-6	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2.5
1.9	商务资信	疫情防控措施、应对施工过程中极端天气的处理方案的科学性、全面性等。（0或2-6分）	0-6	3.5	3	4	3	4	3.5
1.10	商务资信	针对本项目特殊施工地点，供应商如何减少对日常交通的影响、如何确保施工过程中噪音、污染等的控制措施与方案综合评分。（0或1-4分）	0-4	2.5	2	3	2	2	2
1.11	商务资信	经评标委员会统一认定有效和合理的一条得1分，最高得3分。	0-3	3	2	3	2	2	2

2	商务 资信	供应商自2019年1月1日以来承担过绿化养护提升施工业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	54.5	54	56.5	50.5	55	54

专家（签名）：