

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺腾建设有限公司	浙江嘉辉建设有限公司	浙江荣林环境股份有限公司	浙江国建建设有限公司	浙江佳岳建设有限公司	嘉兴市宏大建筑有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.1
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.3	7.6	7.5	7.3	7.3	7.1
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.1
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	4.1	3.9	4.1	3.9	3.8	4.3
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	3.6	3.4	3.3	3.4	3.5	3.7
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.7	7.5	7.2	7.4	7.2	7.4
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.5
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	7.7	7.4	7.2	7.3	7.4	7.7
合计			41-70	55.6	55.3	55.1	54.9	54.6	55.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HCCL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺杰建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江东图建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司	浙江恒隆智慧科技集团有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	6.9	7.1	7.0	7.4	7.1	7.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.1	7.2	7.1	7.4	7.2	7.2
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	7.1	6.9	6.8	7.3	6.5	6.3
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	4.1	4.1	4.2	4.5	4.1	4.1
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2	4.2
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	3.5	4.0	4.1	4.3	3.5	3.8
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.1	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	6.9	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	7.3	7.2	7.2	7.8	7.3	7.2
合计			41-70	54.1	55.0	55.1	57.9	54.3	54.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宝力体育设施工程有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	7.1
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.1
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	6.2
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	4.2
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	4.1
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	3.8
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.2
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	7.3
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	7.2
合计			41-70	54.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺腾建设有限公司	浙江嘉辉建设有限公司	浙江荣林环境股份有限公司	浙江国建建设有限公司	浙江佳岳建设有限公司	嘉兴市宏大建筑有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	7.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.5	7.0	7.5	7.0	6.5	7.0
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	4.8	4.8	5.5	5.0	5.0	6.2
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	3.0	3.0	3.5	3.0	2.7	3.5
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.5	3.3	3.8	3.0	2.5	3.3
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	4.5	3.6	4.5	5.4	4.2	4.3
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.0	6.6	6.5	6.3	6.3	6.5
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	6.5	7.2	7.2	7.2	6.3	7.0
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	6.8	7.0	7.0	7.2	6.3	7.0
合计			41-70	49.8	48.7	51.7	50.3	45.9	51.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HCCL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺杰建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江东图建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司	浙江恒隆智慧科技集团有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	6.5	7.0	6.3	7.2	6.1	6.1
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.0	6.5	7.0	8.0	6.5	6.5
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	5.6	4.8	6.0	6.0	5.0	4.8
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	3.5	4.0	3.5	3.2	3.0	3.0
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.0	3.0	3.8	3.3	3.3	3.0
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	4.5	4.2	4.3	5.0	5.4	4.0
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.0	7.0	7.0	6.5	6.3	6.3
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	7.0	6.3	7.2	7.3	6.2	7.0
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	6.3	6.3	6.3	7.2	6.5	7.0
合计			41-70	50.4	49.1	51.4	53.7	48.3	47.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宝力体育设施工程有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	7.0
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.2
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	5.5
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	3.6
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.8
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	4.7
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	6.8
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	7.0
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	6.8
合计			41-70	52.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺腾建设有限公司	浙江嘉辉建设有限公司	浙江荣林环境股份有限公司	浙江国建建设有限公司	浙江佳岳建设有限公司	嘉兴市宏大建筑有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	7.1	7.1	6.2	7.1	6.9	7.1
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.2	7.0	8.1	7.1	6.8	7.1
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	6.8	6.8	6.5	7.2	6.1	6.8
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	4.1	3.5	4.1	3.5	3.3	4.0
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.5	3.7	3.5	3.6	3.1	3.5
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	3.7	3.6	4.8	4.4	4.1	3.5
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.3	7.0	6.8	7.1	6.8	6.8
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	7.1	7.2	6.8	7.5	6.8	7.3
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	7.2	7.0	7.2	7.2	6.5	7.0
合计			41-70	54.0	52.9	54.0	54.7	50.4	53.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺杰建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江东图建设有限公司	嘉兴华伟建设有限公司	嘉兴市恒昕建设有限公司	浙江恒隆智慧科技集团有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	6.8	6.8	7.1	7.8	6.1	6.8
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.0	6.5	6.8	8.4	6.5	6.5
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	7.1	5.2	6.5	7.1	5.1	5.4
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	3.7	4.1	3.5	4.5	4.0	3.2
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.5	4.1	3.7	4.4	3.8	3.5
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	3.5	4.1	4.1	5.1	4.0	4.0
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.0	7.0	7.1	7.8	6.4	6.4
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	6.8	7.0	7.1	7.2	6.2	7.2
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	6.8	6.3	6.5	7.8	6.7	7.1
合计			41-70	52.2	51.1	52.4	60.1	48.8	50.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市秀城实验教育集团体育场地改造提升项目（2024HC DL018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宝力体育设施工程有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构（6-9分）	6-9	7.2
2	技术	施工总进度计划及保证措施（6-10分）	6-10	7.0
3	技术	劳动力配备计划（4-8分）	4-8	6.0
4	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器（2-5分）	2-5	3.8
5	技术	主要材料、构配件供应进度计划（2-5分）	2-5	3.9
6	技术	主要分部分项施工方法及技术措施（3-6分）	3-6	3.5
7	技术	质量保证体系及控制要点（6-9分）	6-9	7.1
8	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点（6-9分）	6-9	7.2
9	技术	民工工资发放安排及控制体系（6-9分）	6-9	7.3
合计			41-70	53.0

专家（签名）：