

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.5	3.5	3.5
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对照附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	1	2	2

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	4	4	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.5	3.5	3.5
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	1	1	1
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	5	5	5
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	50	49	64.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	3
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	4	4
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	0.5	2	2

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	4	4	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.5	3.5	4
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	1	1	1
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	6	6	6
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	51.5	52	68.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	2	2	2
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1	1	2
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	2	2	3
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	2	4
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	2	3
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	3	4
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对照附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	2	2	2

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	2	2	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	4
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	0	0	0
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	5	5	5
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	46.5	39.5	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对照附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	1	2	2

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	4	4	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	1	1	1
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	6	6	6
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	51.5	50.5	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1	1	2
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	2	2	2.5
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1.5	1	2
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	2	1.5	2.5
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3.5
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3.5
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	2.5	3.5
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	3	3	3
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对照附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	0	2	2

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	2	2	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3.5
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	4	4	4
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	1	1	1
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	6	6	6
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	44	42.5	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1.6	1.6	1.8
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.2	2.2	2.5
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1.6	1.5	1.7
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.4	2.4	2.5
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.2	3.1	3.5
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.2	3	3.5
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.2	3	3.4
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.1	2	2.4
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对照附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	0	1.8	1.8

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	2	4	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.2	3.2	3
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1.8	1.5	1.8
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	2.8	2.8	3
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	0.8	0.7	0.8
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	5	5	5
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	42.6	43.3	61.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：乐清市“雪亮工程”三期追加部分建设及运维服务（CG202209A10）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司乐清分公司	中国联合网络通信有限公司温州市分公司	乐清华数广电网络有限公司
1	商务资信	投标供应商业绩	0-1	1	1	1
2.1	商务资信	项目筹备及启动技术水平及能力体现，根据投标供应商对项目前期准备情况包含对按时备货工作、对前端点位规划需求的了解程度、技术难点和关键部位施工分析及应对措施等方面的科学性、详细化程度等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1.4	1.3	1.5
2.2	商务资信	勘点设计能力体现，要求提供勘点阶段的勘点流程样图、勘点设计样单（附图纸）由评委进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	0	0	3
2.3	商务资信	项目总体设计能力体现，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路 and 关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.4	2.3	2.5
2.4	商务资信	施工工艺把控能力体现，根据不同施工场景描述实施不同工艺，包含开挖、布线、恢复工艺等由评委进行打分，0-2分。	0-2	1.3	1.3	1.5
2.5	商务资信	前端点位建设的理解程度及设计能力体现，要求根据采购人对“雪亮工程”三期中对治安监控、人脸抓拍、车辆微卡、车辆抓拍专业卡口、全结构化混合场景，分别出具不同类型点位的样板设计图纸各一份以上。方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分，图纸不出具的得0分。	0-3	1	0	3
2.6	商务资信	施工安全把控能力体现，要求根据采购人的安全要求，投标供应商需描述在前端施工全过程安全、前端硬件实施安全（防雷、防漏电、杆件设计）等方面所实施的措施，由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.4	2.3	2.5
3.1	商务资信	1、总体光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.2	3	3.5
3.2	商务资信	2、满足本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料），机房基础设施满足项目需求情况，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.4	3.3	3.5
3.3	商务资信	3、投标文件应列出满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.3	3.3	3.5
3.4	商务资信	4、项目实施计划、工期的合理性及实施建议（要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），由评委进行打分，0-3分。	0-3	2.3	2.3	2.5
3.5	商务资信	5、光资源履约能力体现，对照附件十六进行量化评分。光资源保障到位率，到位率最高的得11分，第二得5分，第三得2分，第四及以下排名得0分。	0-11	5	2	11
4.1	商务资信	1、建设运维团队项目核心人员配备情况，投标供应商服务于本项目的运维项目组成员中一人具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师、IT服务工程师（ITSS）证书任意一种证书的得1分，最高得2分，没有不得分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。	0-2	0	2	2
4.2	商务资信	2、建设团队项目人员总体配备情况，根据投标供应商服务于本项目的实施团队的总体专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等由评委进行打分，0-2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位连续6个月（含）及以上社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），未提供社保缴纳证明的人员不计入本项评审。	0-2	1	1	2

4.3	商务 资信	3、项目精细化管理及实施（含内部管理推进及项目管理推进、项目人员考核等），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。	0-4	2	2	4
5.1	商务 资信	1、根据运维服务整体方案情况由评委进行打分，0-4分。	0-4	3.2	3.3	3.5
5.2	商务 资信	2、本地化服务能力。根据投标供应商提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等由评委进行打分，0-2分。	0-2	2	2	2
5.3	商务 资信	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、移机、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障及产品质保期承诺等情况）由评委进行打分，0-4分。	0-4	3	3	3.5
5.4	商务 资信	4、根据投标供应商承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，由评委进行打分，0-1分。	0-1	1	1	1
5.5	商务 资信	5、承诺临时驻点时间超过6个月（含6个月）或多一人次，加0.5分，最多不超过0.5分。承诺提供常驻人员2人及以上服务的，最多再加0.5分。	0-1	0	0	0.5
6	商务 资信	设备选型情况	0-6	4	4	5
7	商务 资信	节能环保	0-1	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	43.4	40.9	63

专家（签名）：