

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江海洋大学定海校区第一食堂装饰改造项目（NBTC-202252017GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市正宇建筑有限公司	浙江纬辰建设有限公司	浙江驰丰建设有限公司	舟山华康建设有限公司
1	技术	施工方案有针对性、全面性、合理性和先进性的情况（包括不限于本项目重点难点分析及相应专项施工方案，专项施工方案）（20分）： 本项目施工方案全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工内容明确、合理、可行性强的得20-15分；施工方案内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工内容可基本保障项目实施的得14.9-8分；针对本项目的方案无针对性，可操作性差的得7.9-0分。	0-20	17	15	18	18
2	技术	保证施工质量的技术措施，由磋商小组根据供应商施工质量的技术措施进行综合评审（12分）： 措施全面、严密的得12-9分；措施可行，基本保障项目实施的得8.9-5分；措施不明确且不到位的得4.9-0分。	0-12	11	9	10	11
3	技术	安全文明施工及保证措施（12分）：安全、文明施工的保证措施全面、严密的得12-9分；措施可行，基本保障项目实施的得8.9-5分；措施不明确且不到位的得4.9-0分。	0-12	11	9	11	10
4	技术	保证工程工期的技术组织措施（10分）：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划、人员管理安排等。进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强，人员管理安排科学合理优化的得10-8分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施，人员管理安排只能满足基本需求的得7.9-4分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差，没有明确的人员管理安排的得3.9-0分。	0-10	9	8	9	9
5	技术	后期服务承诺的技术组织措施：包括服务标准，后期技术力量及保障措施（11.5分）： 各项服务内容及措施完善且到位的得11.5-8分；各项服务内容及措施基本完善的得7.9-4分；各项服务内容及措施部分不完善的得3.9-0分。	0-11.5	11	10	11	11
6	商务资信	资质证书（3分） 供应商具备有效质量体系认证证书的得1分；具备有效环境管理体系认证证书的得1分；具备有效职业安全健康管理体系认证证书的得1分。无证书或证书已过有效期得0分。（须提供证书复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-3	3	0	3	1
7	商务资信	同类项目的业绩（1.5分）： 供应商提供自2018年以来已完成或已签合同同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
合计			0-70.0	63.5	51.5	63.5	61.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江海洋大学定海校区第一食堂装饰改造项目（NBITC-202252017GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市正宇建筑有限公司	浙江纬辰建设有限公司	浙江驰丰建设有限公司	舟山华康建设有限公司
1	技术	施工方案有针对性、全面性、合理性和先进性的情况（包括但不限于本项目重点难点分析及相应专项施工方案，专项施工方案）（20分）： 本项目施工方案全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工内容明确、合理、可行性强的得20-15分；施工方案内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工内容可基本保障项目实施的得14.9-8分；针对本项目的方案无针对性，可操作性差的得7.9-0分。	0-20	19	17	18	19
2	技术	保证施工质量的技术措施，由磋商小组根据供应商施工质量的技术措施进行综合评审（12分）： 措施全面、严密的得12-9分；措施可行，基本保障项目实施的得8.9-5分；措施不明确且不到位的得4.9-0分。	0-12	11	9	10	11
3	技术	安全文明施工及保证措施（12分）：安全、文明施工的保证措施全面、严密的得12-9分；措施可行，基本保障项目实施的得8.9-5分；措施不明确且不到位的得4.9-0分。	0-12	11	9	10	11
4	技术	保证工程工期的技术组织措施（10分）：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划、人员管理安排等。进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强，人员管理安排科学合理优化的得10-8分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施，人员管理安排只能满足基本需求的得7.9-4分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差，没有明确的人员管理安排的得3.9-0分。	0-10	9	8	8	9.5
5	技术	后期服务承诺的技术组织措施：包括服务标准，后期技术力量及保障措施（11.5分）： 各项服务内容及措施完善且到位的得11.5-8分；各项服务内容及措施基本完善的得7.9-4分；各项服务内容及措施部分不完善的得3.9-0分。	0-11.5	10.5	8	9	11
6	商务资信	资质证书（3分） 供应商具备有效质量体系认证证书的得1分；具备有效环境管理体系认证证书的得1分；具备有效职业安全健康管理体系认证证书的得1分。无证书或证书已过有效期得0分。（须提供证书复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-3	3	0	3	1
7	商务资信	同类项目的业绩（1.5分）： 供应商提供自2018年以来已完成或已签合同同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
合计			0-70.0	65	51.5	59.5	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江海洋大学定海校区第一食堂装饰改造项目（NBITC-202252017GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市正宇建筑有限公司	浙江纬辰建设有限公司	浙江驰丰建设有限公司	舟山华康建设有限公司
1	技术	施工方案有针对性、全面性、合理性和先进性的情况（包括但不限于本项目重点难点分析及相应专项施工方案，专项施工方案）（20分）： 本项目施工方案全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工内容明确、合理、可行性强的得20-15分；施工方案内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工内容可基本保障项目实施的得14.9-8分；针对本项目的方案无针对性，可操作性差的得7.9-0分。	0-20	17	15	17	18.5
2	技术	保证施工质量的技术措施，由磋商小组根据供应商施工质量的技术措施进行综合评审（12分）： 措施全面、严密的得12-9分；措施可行，基本保障项目实施的得8.9-5分；措施不明确且不到位的得4.9-0分。	0-12	9	7	9	9.5
3	技术	安全文明施工及保证措施（12分）：安全、文明施工的保证措施全面、严密的得12-9分；措施可行，基本保障项目实施的得8.9-5分；措施不明确且不到位的得4.9-0分。	0-12	9	7	9	9
4	技术	保证工程工期的技术组织措施（10分）：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划、人员管理安排等。进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强，人员管理安排科学合理优化的得10-8分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施，人员管理安排只能满足基本需求的得7.9-4分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差，没有明确的人员管理安排的得3.9-0分。	0-10	8	6	8	8
5	技术	后期服务承诺的技术组织措施：包括服务标准，后期技术力量及保障措施（11.5分）： 各项服务内容及措施完善且到位的得11.5-8分；各项服务内容及措施基本完善的得7.9-4分；各项服务内容及措施部分不完善的得3.9-0分。	0-11.5	8.5	7	9	9
6	商务资信	资质证书（3分） 供应商具备有效质量体系认证证书的得1分；具备有效环境管理体系认证证书的得1分；具备有效职业安全健康管理体系认证证书的得1分。无证书或证书已过有效期得0分。（须提供证书复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-3	3	0	3	1
7	商务资信	同类项目的业绩（1.5分）： 供应商提供自2018年以来已完成或已签合同同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
合计			0-70.0	56	42.5	56.5	56.5

专家（签名）：