

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：金麟体育中心改造工程—环廊修复项目（三招采-2022-CS125）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉建设有限公司 | 华宇建设工程有限公司 | 台耀建设工程有限公司 | 浙江臻集有限公司 | 台州鼎政建设工程有限公司 | 台州金建设有限公司 | 台州楠建设有限公司 | 浙江科建设有限公司 | 台州龙翔建设有限公司 |
|-----|------|--|--------|-----------|------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 商务资信 | 企业业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有项目（建筑工程项目）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分） | 0-1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 2.1 | 商务资信 | 拟派项目负责人具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | 商务资信 | 拟派项目技术负责人具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 技术 | 总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 4 | 技术 | 工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| 5 | 技术 | 施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| 6 | 技术 | 环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| 7.1 | 技术 | 拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。 | 0-2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2 |
| 7.2 | 技术 | 具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 8 | 技术 | 应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 合计 | | | 0-20.0 | 14.9 | 16.2 | 17.2 | 14.9 | | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 17.1 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：金麟体育中心改造工程—环廊修复项目（三招采-2022-CS125）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉建有限公司 | 华宇建设工程有限公司 | 台州耀达环境工程有限公司 | 浙江臻集有限公司 | 台州市鼎政建设工程有限公司 | 台州金筑建设有限公司 | 台州中楠建设有限公司 | 浙江科建有限公司 | 台州龙翔建设有限公司 |
|-----|------|--|--------|----------|------------|--------------|----------|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 1 | 商务资信 | 企业业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有项目（建筑工程项目）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分） | 0-1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 2.1 | 商务资信 | 拟派项目负责人具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | 商务资信 | 拟派项目技术负责人具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 技术 | 总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| 4 | 技术 | 工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | | 2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 5 | 技术 | 施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 7.1 | 技术 | 拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。 | 0-2.5 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 7.2 | 技术 | 具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 8 | 技术 | 应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分 | 0-1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 合计 | | | 0-20.0 | 14.9 | 15.9 | 16.5 | 15.3 | | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 16.3 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：金麟体育中心改造工程—环廊修复项目（三招采-2022-CS125）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉建有限公司 | 华宇建设工程有限公司 | 台州耀达环境工程有限公司 | 浙江臻集有限公司 | 台州市鼎政建设工程有限公司 | 台州金筑建设有限公司 | 台州中楠建设有限公司 | 浙江科建有限公司 | 台州龙翔建设有限公司 |
|-----|------|--|--------|----------|------------|--------------|----------|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 1 | 商务资信 | 企业业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有项目（建筑工程项目）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分） | 0-1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 2.1 | 商务资信 | 拟派项目负责人具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | 商务资信 | 拟派项目技术负责人具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 技术 | 总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2 | | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 |
| 4 | 技术 | 工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | | 2 | 2.1 | 2 | 2 |
| 5 | 技术 | 施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 7.1 | 技术 | 拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。 | 0-2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| 7.2 | 技术 | 具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 8 | 技术 | 应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分 | 0-1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 合计 | | | 0-20.0 | 14.5 | 16.3 | 18.2 | 14.2 | | 15.2 | 15.8 | 14.9 | 15.6 |

专家（签名）：

